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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0004-2017-006

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: nka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technických:Martin Janáček, zástupce

Ing. Jan Burkert, technik PS,
Ing. Stanislav Kraus, technik PS,

-ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP,
Fax: 973 29
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,

P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TAKR stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 24531
Sídlo: Nádražní 400, Strakonice 386 01
IČO: 04753569
DIČ: CZ 04753569
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Mgr. Klára Růžičková, jednatel společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Mgr. Klára Rů
- ve věcech technických: Tom
E-mail:
Datová schránka: vavjx2c
Adresa pro doručování: Nádražní 400, Strakonice 386 01
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dále  „zhotovitel“  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
na  plnění veřejné zakázky malého  rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu b.č.69, Letiště 
Kbely 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 

Letiště Kbely-Stavební opravy sociálního zařízení b.č.69, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: 

             - v rozsahu zadání 
             - realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které 

jsou nutné k provedení díla 
             - zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 

předpisy. 
2.1.1. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. a všechny práce související s provedením díla 

(věcný obsah a rozsah prací) jsou podrobně specifikovány v zadání výběrového řízení 
„PS 0004 – Letiště Kbely– Stavební opravy sociálního zařízení b.č.69“, Čj. 
T004/17V/00001182, v souborech „Upřesnění podmínek realizace zakázky“, „Cenová 
nabídka“ a „Podmínky BOZP a PO“, které jsou jako přílohy nedílnou součástí 
smlouvy. 

2.1.2.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude 
v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze 
strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný 
a nelze jej jednostranně změnit.  

2.2.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové 
dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
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závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.  

2.4.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.5.  Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením 
smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.6.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem 
provedeny a fakturovány.  

 
 

Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši: 

291 703.67,- Kč bez DPH 
(slovy: dvěstědevadesátjednatisícsedmsettři 67/100korun českých). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 61 257,77 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 352 961,44Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 
činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění 
všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně 
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou 
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku 
k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
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materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena 

z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a 
směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

 
 

Článek 4 
Čas a místo plnění 

 
4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde 
do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel 
dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví 
smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště.  
4.3.  Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 

15.6. 2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: od 07:00 – do 16:00.  
4.5.  Místem plnění je Letiště Kbely – objekt b.č.69, Mladoboleslavská 300, Praha 9 ,  

- vojenský objekt: č. CE: 00-09-02 
- stavební objekt: I.č. 021 – administrativní budova, 
v k.ú. Praha –Kbely, obec: Praha, parcel. č. 1992/153, zaps. v LV 116 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště 
Praha. 
 

. 
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1. Objednatel pověřil jako své zástupce ve věcech technických: 

Martin Janáček, zástupce vedoucí PS, tel 973 207 470, 724 845 826 
Ing. Stanislav Kraus, technik PS 0004, tel. 973 207 466  
Ing. Jan Burkert, technik PS 0004, tel. 973 207 465 
a) k předání staveniště; 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli; 
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 
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a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) převzetí dokončeného díla 

5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom,  co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli. 

5.4.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 
prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení. 

5.5.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. 
Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před 
jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.6.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla. 

5.7.  Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

5.8.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého 
bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i 
jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí 
být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.  

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou 
bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá 
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nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 
5.11.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 

Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele. 

5.12.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.13.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního 
podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla 
kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.14.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické  požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve  znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 
Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. 
Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

5.17.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.  

5.18.  Při provádění díla zhotovitel dále: 
1. provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, 

aby nedošlo k jejich poškození, 
2. zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební 

práce, do ostatních pater (plachty apod.), 
3. provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby 

bylo patro připraveno k nastěhování. 
 

 
Článek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů 



MO evid. č. sml.: 6440-0004-2017-006 
 

7/13 

jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory 
v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se 
vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
(montážním) deníku. 

 
 

Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  

předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí 
zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň 
písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a 
dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 
se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené  a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla,  nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících 

užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O 

odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a 
rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za 
objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 

 Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 
 

 
 

Článek 8 
Platební a fakturační podmínky 

 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 

základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
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Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne 
následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu 
uvede sdělení, že  výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních 
případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly 
na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
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Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 

je po celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci 
smluvními stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1,000 000,- 
Kč.  Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední 
smluvní stranou. 

 
 

Článek 10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 

měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla. 
 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
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11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 
2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového 
harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ. 

11.4.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

11.5.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.  

11.6.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

11.7.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000.- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy  provede předem 
neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z 
odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez 
příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč.  

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

11.10.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k 
předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

11.11.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

11.12.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob. 

11.13.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.14.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
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samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ. 

11.15.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 

smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU). 

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
 
 

Článek 13 
Zánik závazků 

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

15 kalendářních dnů; 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2  této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 

adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 
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Článek 14 
Závěrečná ujednání 

 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 

strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného či neúčinného. 

14.3.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.4.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – poznámka: 
účinnost od 1.7.2016, vztahuje se zejména na smlouvy s plněním nad 50.000 Kč, 
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je 
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost 
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů 
a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek 
stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou 

součástí smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2.1.1. této 
smlouvy, na něž se znění této smlouvy odkazuje. 

 
Zhotovitel:     Objednatel:  

       Česká republika-Ministerstvo obrany 
         

      Ing. Ladislav Hampl 
Dne:.................    Dne:................. 



                             

P�íloha �. 1 

UP�ESN�NÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby : Letišt� Kbely – stavební opravy sociálního za�ízení budovy �. 
69 

Místo stavby : Letišt�  Kbely
Objekt: CE 00-09-02/021 Administrativní budova  
Doba opravy: Ukon�ení do  14.10.2016
Uživatel: VÚ 8407 Praha 

2. Rozsah oprav
                                                      

2.1. Údaje o provozu      
 Jedná se o zd�nou budovu o 1 podlaží. Budova slouží jako administrativní budova se  
zázemím  pro letecký a pozemní personál.

2.2.Rozsah oprav  
Cílem opravy objektu �. 021 je zlepšení  technických a hygienických   podmínek stavebního 
objektu pro pot�eby uživatele.Sociální za�ízení je  v sou�asnosti vybaveno 3x umyvadlo, 3x 
pisoárové stání, 3x WC, 2x sprchový kout s dve�mi a 1 malá místnost pro uložení úklidových 
prost�edk�. 
Jedná se o provedení prací: 
-  v rozsahu a vým�rách uvedených v „Cenové nabídce“, 

2.2.1. sociální za�ízení 
- celková oprava sociálního za�ízení místnosti v p�vodní dispozici(š/d/v/360/370/300), 

vým�na obklad�, dlažby, nové vpus��(15x15 cm),nové za�izovací p�edm�ty(zrcadla, 
držáky, v�šáky, sprchové sety se sloupem+multifunk�ní ru�ní sprcha a hlavová 
spracha, rohože,  

- vým�na sprchových zást�n výšky do 200 cm, 
- vým�na pisoárových t�les, v�etn� napojení na vodu a odpad, mechanické ovládání 
- vým�na umyvadel na konzole, v�etn� napojení na vodu a odpad, vým�na pákových 

baterií 
- vým�na klozetových mís se zásobníkem na vodu v�etn� p�ipojení, vým�na zásobník�

na toaletní papír Jumbo 
- oprava vnit�ních omítek, výmalba 
- vým�na dve�í a zárubní kovových 
- nát�ry radiátoru topení, v�etn� vým�ny termostatického ventilu 
- nát�r kovových konstrukcí, potrubí topného systému 
- vým�na stropních zá�ivkových svítidel do vlhkého prost�edí koupelen( 3  ks 

dvoutrubicové 2x36W 120 cm se zdroji, vým�na vypína�e osv�tlení a zásuvky  
            -     oprava p�ívodního potrubí TUV z vým�níku z d�vodu zarostlého potrubí 



3. ostatní:
Barvy a typy dlažby a obklad , maleb tónovaných,nát r olejových, si ur í uživatel

objektu.
Práce je možno provád t v pracovní dny od 7,00 – 16, 00 hod. Ve dnech pracovního

volna a klidu se souhlasem velitele letišt Praha Kbely. Místo pro parkování a uložení materiálu
je možné za budovou objektu.

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Kraus,



Stavba: Oprava sociálního za�ízení B �. 69
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: TAKR stavební s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Letišt� Kbely Datum: 6.3.2017

�. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Svislé a kompletní konstrukce   

1 011 317142
P�eklady dve�í v p�í�kách tl 100 -150 mm pro sv�tlost 
otvoru do 1010 mm   kus 4,000 650,00 2600,00

2 011 342272523
P�í�ky tl  100-150 mm z pórobetonových p�esných 
hladkých p�í�kovek   m2 8,400 520,00 4368,00

6
Úpravy povrch�, podlahy a osazování 
výplní   0,00

3 011 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zat�ená 
vnit�ních st�n nanášená ru�n�   m2 16,800 120,00 2016,00

4 011 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnit�ních st�n nanášená ru�n�   m2 16,800 160,00 2688,00

5 011 612323191
P�íplatek k vápenocementové omítce hladkých 
vnit�ních st�n za každý další 1 mm tlouš�ky ru�n�   m2 16,800 120,00 2016,00

6 014 619995001 Za�išt�ní omítek kolem  obklad� st�n, dve�í a zárubní   m 45,300 100,00 4530,00

7 011 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého, úprava a 
vyrovnání-vyspádování podlahy   m3 0,700 2500,00 1750,00

8 014 642944121 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2   kus 3,000 750,00 2250,00

9 553 553311730
zárube� ocelová pro b�žné zd�ní pro dve�e 60x197 
L/P, v�etn� nát�ru   kus 3,000 900,00 2700,00

10 014 642944121 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2   kus 2,000 750,00 1500,00

11 553 553311810
zárube� ocelová pro b�žné zd�ní  pro dve�e 80x197 
L/P, v�etn� nát�ru   kus 2,000 1000,00 2000,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00

12 013 962031132 Bourání p�í�ek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 8,400 75,00 630,00

13 013 968072455 Vybourání kovových dve�ních zárubní   m2 7,880 250,00 1970,00

14 013 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm   m 25,000 80,00 2000,00

15 013 974031145
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 
200 mm   m 5,000 100,00 500,00

16 013 974032121
Vysekání rýh ve st�nách  a stropech  pro vodi�e hl do 
30 mm š do 30 mm, v�etn� otvor� do zdiva-p�í�ek   m 8,000 48,00 384,00

99 P�esuny hmot a sutí   0,00

17 013 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace   t 8,877 180,00 1597,86

18 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením   t 8,877 215,00 1908,56

19 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního sm�sného odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 8,877 490,00 4349,73

20 011 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 6 m   t 4,156 350,00 1454,60
0,00

PSV Práce a dodávky PSV   0,00

711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m   0,00

Cenová  nabídka
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Stavba: Oprava sociálního za�ízení B �. 69
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: TAKR stavební s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Letišt� Kbely Datum: 6.3.2017

�. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

Cenová  nabídka

21 711 114
Provedení izolace proti vlhkosti podlah a st�n 
koupelen za studena nát�rem   m2 13,320 450,00 5994,00

721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace   0,00

22 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100   m 10,000 100,00 1000,00

23 721 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75   m 10,000 50,00 500,00

24 721 721174004 Potrubí kanaliza�ní z PP svodné systém HT DN 70   m 10,000 50,00 500,00

25 721 721210812 Demontáž vpustí podlahových 15x15   kus 3,000 150,00 450,00

26 721 721211913 Montáž vpustí podlahových do DN 110   kus 3,000 300,00 900,00

27 551 551617190 vpus� podlahová , s m�ížkou nerz  15x15   kus 3,000 350,00 1050,00

28 721 721300912 Pro�išt�ní odpad� svislých   kus 10,000 100,00 1000,00

722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod   0,00

29 721 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 
DN 25   m 25,000 40,00 1000,00

30 721 722170801 Demontáž rozvod� vody z plast� do D 25   m 295,000 30,00 8850,00

31 721 722173303

P�íplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s 
násuvnou objímkou plastovou za �lenitý rozvod D 
20x2,8   m 25,000 10,00 250,00

32 283 283771030 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm   m 25,000 50,00 1250,00

33 721 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm   m 25,000 75,00 1875,00

34 721 722176114
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzn�
do D 32 mm   m 295,000 95,00 28025,00

35 286 286151090 trubka tlaková PPR �ada PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm   m 295,000 40,00 11800,00

36 283 283770530 izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 20 mm   m 295,000 50,00 14750,00

37 721 7222
Dodávka, demontáž a montáž uzáv�ru vody v 
místnosti do DN 80   kus 1,000 500,00 500,00

38 721 722224116
Kohout plnicí nebo vypoušt�cí G 3/4 PN 10 s jedním 
závitem   kus 1,000 350,00 350,00

39 721 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20   kus 9,000 250,00 2250,00

40 721 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32   kus 3,000 350,00 1050,00

41 721 998722101
P�esun hmot tonážní tonážní pro vnit�ní vodovod v 
objektech v do 6 m   t 0,030 350,00 10,50

725 Zdravotechnika - za�izovací p�edm�ty   0,00

42 721 725110811 Demontáž klozet� splachovací s nádrží   
soub
or 3,000 150,00 450,00

43 721 725112171
Dodávka a montáž Kombi klozet, v�etn� napojení a 
p�íslušenství   

soub
or 3,000 3200,00 9600,00

44 721 725121502
dodávka a montáž Pisoárový záchodek keramický  
v�etn� p�íslušenství a mechanickým ovládáním   

soub
or 3,000 4000,00 12000,00

45 721 725122813 Demontáž pisoárových stání   
soub
or 3,000 250,00 750,00

46 721 725129101 Montáž pisoáru keramického   kus 3,000 350,00 1050,00

47 721 725210821 Demontáž umyvadel, v�etn� p�íslušenství   
soub
or 3,000 150,00 450,00

48 721 725210974 montáž konzoly pro PVC žlaby   kus 20,000 150,00 3000,00

49 721 725211623

Umyvadlo keramické  bílé se sloupem na sifon 600 
mm, v�etn� p�íslušenství,sifonu a napojení, v�etn�
napojení n   

soub
or 3,000 1450,00 4350,00
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Stavba: Oprava sociálního za�ízení B �. 69
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: TAKR stavební s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Letišt� Kbely Datum: 6.3.2017

�. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

Cenová  nabídka

50 721 725245103

Demontáž, dodávka a montáž Zást�na sprchová js al 
rámen, výpl� plast ednok�ídlá do výšky 2000 mm a 
ší�ky 900 mm   

soub
or 1,000 4500,00 4500,00

51 721 725245104

Demontáž, dodávka a montáž Zást�na sprchová s al 
rámem, výpl� plast jednok�ídlá do výšky 2000 mm a 
ší�ky 1000 mm   

soub
or 1,000 5000,00 5000,00

52 721 72529
Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod�  demontáž, 
dodávka a montáž zrcadlo v rámu 40x40 p�. na há�ek   

soub
or 3,000 400,00 1200,00

53 721 725291311
Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� keramické 
v�šák trojitý   

soub
or 6,000 200,00 1200,00

54 721 725291511
Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� plastové 
dávkova� tekutého mýdla na 500 ml   

soub
or 3,000 350,00 1050,00

55 721 725291521
Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� plastové 
zásobník toaletních papír� JUMBO   

soub
or 3,000 650,00 1950,00

56 721 725291531
Dopl�ky za�ízení koupelen a záchod� plastové 
zásobník papírových ru�ník�   

soub
or 1,000 650,00 650,00

57 721 725813112 Demontáž,dodávka a montáž Ventil rohový pra�kový   kus 1,000 350,00 350,00

58 721 725822611 Baterie umyvadlové nást�nné pákové   
soub
or 3,000 1250,00 3750,00

59 721 7258413

Demontáž, dodávka a montáž Baterie sprchové 
vodovodní - set se sloupem, multifunk�ní ru�ní 
sprcha a hlavová sprcha   

soub
or 2,000 2000,00 4000,00

60 721 725861102 Zápachová uzáv�rka pro umyvadla   kus 3,000 120,00 360,00

61 721 725865411 Zápachová uzáv�rka pisoárová   kus 3,000 120,00 360,00

62 721 998725101
P�esun hmot tonážní pro za�izovací p�edm�ty v 
objektech v do 6 m   t 0,279 0,00

734 Úst�ední vytáp�ní - armatury   0,00

63 731 734221686
Demontáž, dodávka a montáž  ventilu a termostatická 
hlavice  do 110°C otopných t�les VK   kus 1,000 500,00 500,00

735 Úst�ední vytáp�ní - otopná t�lesa   0,00

64 731 735121810 Demontáž otopného t�lesa, zp�tná  montáž   ks 1,000 350,00 350,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž   0,00

65 741 743411321 Montáž krabic v�etn� dodávky do zdiva   kus 1,000 3000,00 3000,00

744
Elektromontáže - rozvody vodi��
m�d�ných   0,00

66 741 744211111
Demontáž,dodávka a montáž vodi� Cu izolovaný sk.1 
do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do st�ny   m 8,000 45,00 360,00

67 341 341095150
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo pro 
zásuvky, p�ipojení oh�íva�e vody a vnit�ní osv�tlení   m 8,000 45,00 360,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvod�   0,00

68 741 747112014 Demontáž a montáž vypína� (polo)zapušt�ný   kus 1,000 100,00 100,00

69 358 358-2 vypina� dvojitý s p�ísl.   kus 1,000 100,00 100,00

70 741 747161050
Demontáž a montáž zásuvka chrán�ná  krabici  
prost�edí základní, vlhké   kus 1,000 100,00 100,00

71 345 345-1 zásuvka s p�ísl. do vlhkého prost�edí jednoduchá   kus 1,000 100,00 100,00
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Stavba: Oprava sociálního za�ízení B �. 69
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: TAKR stavební s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Letišt� Kbely Datum: 6.3.2017

�. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

Cenová  nabídka

748
Elektromontáže - osv�tlovací za�ízení a 
svítidla   0,00

72 741 748121114
Demontáž a montáž svítidlo zá�ivkové  do koupelen 
stropní p�isazené 2 zdroje s krytem   kus 3,000 500,00 1500,00

73 348 34823
svítidlo pro vlhké prost�edí zá�ivkové stropní  
2xZ36/40W 120 cm se zdrojem   kus 3,000 1000,00 3000,00

766 Konstrukce truhlá�ské   0,00

74 766 766660001
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubn�   kus 5,000 350,00 1750,00

75 611 611600500

dve�e d�ev�né vnit�ní hladké plné 1k�ídlové 60x197  
bílé pro WC, v�etn� kování a zámku a dve�ní m�ížky 
40x10 cm oboustrann�   kus 4,000 2000,00 8000,00

76 611 611601920

dve�e d�ev�né vnit�ní hladké plné 1k�ídlové bílé 
80x197 cm, v�etn� kování, zámku a vložjy FAB, 
v�etn� dve�ní m�ížky 40x10 cm oboustrann�   kus 1,000 2000,00 2000,00

77 766 766695212
Demontáž a montáž truhlá�ských prah� dve�í 
1k�ídlových ší�ky do 10 cm   kus 5,000 250,00 1250,00

78 611 611871760 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm   kus 5,000 300,00 1500,00

79 766 998766101
P�esun hmot tonážní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 6 m   t 0,071 1000,00 71,00

771 Podlahy z dlaždic   0,00

80 771 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných  
v�etn� vyspárování   m2 13,320 380,00 5061,60

81 597 597611350 dlaždice keramické    (barevné i bílé ) protiskluzné   m2 14,652 300,00 4395,60

82 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických   m2 13,320 80,00 1065,60

83 771 771990111 Vyrovnání podkladu samonivela�ní st�rkou   m2 13,320 150,00 1998,00

84 771 998771101
P�esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m   t 0,858 1000,00 858,00

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické   0,00

85 781 781471810
Demontáž (odbourání) obklad� z obklada�ek 
keramických   m2 63,900 80,00 5112,00

86 781 781473112

Montáž obklad� vnit�ních keramických hladkých 
lepených standardním lepidlem, v�etn� vyspárování a 
úpravy povrchu hladkou omítkou   m2 63,900 370,00 23643,00

87 597 597610000 obkláda�ky keramické  (bílé i barevné)   m2 66,456 270,00 17943,12

88 781 781495171
Demontáž,dodávka a montáž poli�ky na vnit�ní 
obklad délky 90 cm plast   m 1,000 500,00 500,00

89 781 998781101
P�esun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m   t 0,970 1000,00 970,00

783 Dokon�ovací práce - nát�ry   0,00

90 783 783

Nát�ry syntetické  teplovodních trub , radiátoru  a 
zárubní barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 1x 
email   m2 10,800 120,00 1296,00

91 783 78310

Odstran�ní starých nát�r� oškrábáním a 
okartá�ováním v�etn� odmašt�ní povrchu trub, 
radiátoru a zárubní   m2 7,200 50,00 360,00
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Stavba: Oprava sociálního za�ízení B �. 69
Objekt: 

Objednatel: 
Zhotovitel: TAKR stavební s.r.o. Zpracoval: 
Místo: Letišt� Kbely Datum: 6.3.2017

�. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem

Cenová  nabídka

784 Dokon�ovací práce - malby a tapety   0,00

92 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 36,750 25,00 918,75

93 784 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra výborn�
ot�ruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m   m2 36,750 45,00 1653,75

0,00

Zdravotechnika   0,00

21-M Zdravotechnika- Vnit�ní vodovod   0,00

94 921 721 Montáž žlab� plastových ší�ky do 150 mm   m 34,000 100,00 3400,00

95 721 žlab  PVC otev�ený pro uložení PPR trubky   m 34,000 350,00 11900,00

721 Zdravotechnika- Vnit�ní vodovod   0,00

96 936 7211
Dodávka a montáž konzol pro  žlaby na uložení 
rozvod� vody   

soub
or 20,000 200,00 4000,00

Celkem   291 703,67
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P�íloha �. 3 
Po�et list�:  3 

PODMÍNKY BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ NA 

STAVENIŠTI  (PRACOVIŠTI) 

I. P�edm�t úpravy 
1. Podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany a ochrany životního 

prost�edí (dále jen „Podmínky“) ur�ují n�které �ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a dopl�ují ji. Odchylná ujednání ve smlouv� mají p�ednost p�ed zn�ním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy pln�ní zhotovitele vyplývá, že se výkony, �innosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v t�chto Podmínkách nevztahují k jeho p�edm�tu, platí, že se p�íslušná 
ustanovení t�chto Podmínek pro pln�ní zhotovitele také nepoužijí. 

II. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci (dále jen „BOZP“). P�itom se zavazuje dbát též pokyn� objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zam�stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s v�domím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 
právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokyn� objednatele zjednal bezodkladn� nápravu.  

3. V p�ípad� více zhotovitel�, jsou zhotovitelé povinni se p�ed zahájením pln�ní vzájemn�
písemn� informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví p�i provád�ní pln�ní podle 
smlouvy a pln�ní na n� navazujících nebo s ním souvisejících, o opat�eních p�ijatých 
k ochran� p�ed p�sobením t�chto rizik, která se týkají poskytování pln�ní a staveništ�
(pracovišt�), seznámit se s umíst�ním prost�edk� první pomoci, traumatologickým plánem 
a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje p�ed zahájením pln�ní svého závazku poskytnout svým 
zam�stnanc�m a jiným osobám, které se zdržují s jeho v�domím na staveništi (pracovišti)  
vhodné a p�im��ené informace a pokyny k zajišt�ní BOZP a o p�ijatých opat�eních, 
zejména ke zdolávání požár�, poskytnutí první pomoci a postupu p�i mimo�ádných 
událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základ� výzvy objednatele je zhotovitel povinen p�edložit objednateli doklady             o 
školení v oblasti BOZP a odborné zp�sobilosti svých zam�stnanc� a jiných osob, které se s 
jeho v�domím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho v�domím na staveništi (pracovišti) sm�jí 
používat pouze bezpe�ná elektrická nebo jiná za�ízení v souladu s právními p�edpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni p�edložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osv�d�ující spln�ní podmínek pro jejich 
bezpe�ný provoz. 

7. Provizorní osv�tlení, p�ívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel z�izovat, 
udržovat a provozovat v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy a platnými normami.  



8. Zhotovitel je v souladu s p�edpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveništ�, pop�ípad�
jeho samostatnou �ást, pokud jejich oplocení nezajiš�uje objednatel. Oplocení je zhotovitel 
povinen udržovat do doby spln�ní závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zam�stnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveništ�, ve kterých plní pracovní povinnosti p�i pln�ní závazku zhotovitele a ohledn�
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; p�itom používají pouze 
p�ístupové cesty ur�ené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení  materiálu smí zhotovitel z�ídit jen v prostorách ur�ených 
k tomu objednatelem, a to zp�sobem odpovídajícím p�edpis�m o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zam�stnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodlen� oznámit též ur�enému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
ú�ast p�i zjiš�ování p�í�in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovn�ž 
objednateli p�edá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o n�mž se 
záznam nepo�izuje, písemn� sd�lí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údaj�m uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dot�eny povinnosti zhotovitele podle právních p�edpis� o evidenci a 
registraci pracovních úraz�. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zam�stnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveništ� (pracovišt�) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjišt�ní p�ítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zam�stnanc� zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zam�stnance, který 
vstoupil na staveništ� (pracovišt�) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zam�stnance, který se 
odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveništ� (pracovišt�).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle p�edchozích odstavc� tohoto �lánku ohledn�
zam�stnanc� zhotovitele platí obdobn� i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prost�ednictvím zhotovitele podílejí na pln�ní smlouvy nebo se s jeho v�domím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné p�edpisy o požární ochran� (dále jen 

„PO“) a dbát pokyn� objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opat�ení na staveništi (pracovišti), p�ed 
zahájením pln�ní proškolit v oblasti PO své zam�stnance a jiné osoby, které se jeho 
prost�ednictvím podílejí na pln�ní smlouvy, jakož i provád�t na p�edaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní �innost v rozsahu podle právních p�edpis� o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte�ného odkladu 
písemn� vyrozumí objednatele. Tím není dot�ena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasi�skému záchrannému sboru a p�íslušným orgán�m ve�ejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných p�edpis� o PO. 

4. P�i provozování �inností nebo za�ízení se zvýšeným požárním nebezpe�ím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpe�ení, zejména zamezením vzniku nebezpe�í požáru, 
odstran�ním ho�lavých látek, hasícími prost�edky, požárním dozorem a z�ízením 
dostate�ných únikových cest.  



5. Zhotovitel rovn�ž zajiš�uje následný dozor po ukon�ení prací s otev�eným ohn�m nebo 
jiných �inností se zvýšeným nebezpe�ím vzniku požáru v rozsahu podle právních p�edpis�
o PO a p�íslušných �eských technických norem. 

IV. Ochrana životního prost�edí    
1. Zhotovitel p�ijme veškerá opat�ení k omezení hlu�nosti zp�sobené jeho �inností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními p�edpisy a dále opat�ení k ú�inné ochran�
spodních vod, podzemních tok�, drenáží nebo jiných zdroj� vody na staveništi (pracovišti)  
a na p�ilehlých pozemcích p�ed zne�išt�ním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat po�ádek a �istotu na staveništi (pracovišti) a na 
p�ístupových cestách na staveništ� (pracovišt�), pr�b�žn� odstra�ovat odpad a ne�istoty, 
které vznikly p�i pln�ní jeho závazku, technickými opat�eními zabra�ovat jejich pronikání 
mimo staveništ� (pracovišt�)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních p�edpis� o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen p�edložit objednateli doklady o 
spln�ní povinností vyplývajících z právních p�edpis� o odpadech v souvislosti s pln�ním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesm�jí žádné odpady spalovat. 

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona �. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a provád�cích vyhlášek �. 381, 383 a 376 z roku 
2001. T�íd�né odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obal� a prost�edk� k tomu ur�ených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodate�né p�im��ené lh�t� stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování �istoty na staveništi (pracovišti) a na p�ístupových cestách k n�mu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávn�n tyto povinnosti splnit sám nebo t�etí osobou na 
náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané p�i pln�ní jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do p�dy nebo vod a neponechávat zbyte�n� v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné mí�e údržby vozidel nebo 
stavebních stroj� a dopl�ování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nep�evozní 
stacionární techniku a prost�edky smí zhotovitel dopl�ovat pouze za dodržení ustanovení 
�SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými p�ípravky na 
staveništi (pracovišti)  zp�sobem odpovídajícím právním p�edpis�m o chemických látkách 
a chemických p�ípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpe�ných chemických látek a chemických p�ípravk�, s nimiž p�i 
pln�ní svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpe�nostních list�, pop�ípad� doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zam�stnanc� autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních p�edpis�. 

7. Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla dodržovat právní p�edpisy o ochran� p�írody a 
krajiny a zdržet se poškození d�evin, pop�ípad� jiných porost�. Povolení ke kácení d�evin, 
ur�ených podle projektové dokumentace k odstran�ní, projedná s p�íslušnými orgány 
ve�ejné správy dle pokyn� objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit. 

Zhotovitel se zavazuje s t�mito podmínkami prokazateln� seznámit všechny osoby podílející se 
jeho prost�ednictvím na pln�ní smlouvy a písemn� je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dot�ena jeho odpov�dnost  za dodržování t�chto podmínek. 
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