

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Název stavby: | Koupelny,WC a elektroinstalace DM 2 K | Doba výstavby: | Objednatel: SPŠD Karlovarská 99,Plzeň |
| Druh stavby: | Stavební části ZTI - 12.N.P.výměna šoupě | Začátek výstavby: 18.8.2022 | Projektant: |
| Lokalita: | DM 2 Karlovarská 99 | Konec výstavby: | Zhotovitel: Petr Milota |
| JKSO: | Zpracováno dne: 18.8.2022 | Zpracoval: | |

| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | |
|----------------------------|-----|--------------|---|------|----------|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |
| 722 Vnitřní vodovod | | | | | | | 10 511,14 | 1 324,86 | 11 836,00 | | 0,00 |
| 1 | | 722259113RT2 | Výměna šoupěte DN 80 přírubové | kus | 1,00 | 9 916,00 | 8 757,58 | 1 158,42 | 9 916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 722259113RT3 | Příruba DN 80/3" | kus | 1,00 | 1 920,00 | 1 753,56 | 166,44 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 Rozvod potrubí | | | | | | | 9 858,01 | 11 143,99 | 21 002,00 | | 0,06 |
| 3 | | 733121112R00 | Potrubí uhlíková ocel DN 18 | m | 10,00 | 360,20 | 1 664,10 | 1 937,90 | 3 602,00 | 0,01 | 0,05 |
| 4 | | 733139121R00 | Napojení potrubí na stáv.potrubí - ocel | kpl | 1,00 | 2 500,00 | 1 646,64 | 853,36 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 733113113R00 | DMTZ konzolí ústředního vytápění | kpl | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 733193941R00 | Vypouštění a napouštění systému ,opravy | kpl | 1,00 | 14 800,00 | 6 547,27 | 8 252,73 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 Armatury | | | | | | | 2 412,27 | 1 502,73 | 3 915,00 | | 0,00 |
| 7 | | 734223253R00 | Úprava odvzd. ventilů ÚV - 12p. | kus | 4,00 | 445,00 | 1 351,72 | 428,28 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 4,00 | 36,00 | 36,56 | 107,44 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 734221672R00 | Hlavice ovládání ventilů termostat K | kus | 1,00 | 445,00 | 414,01 | 30,99 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 734221602RT3 | Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přím | kus | 1,00 | 441,00 | 397,32 | 43,68 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 734261213RT3 | Šroubení V 4300 rohové, G 1/2regulační | kus | 1,00 | 255,00 | 212,66 | 42,34 | 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | 734890801R00 | Přesun hmot - TOPENÍ | kpl | 1,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 Otopná tělesa | | | | | | | 52,81 | 1 011,19 | 1 064,00 | | 0,00 |
| 13 | | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkc | ks | 2,00 | 290,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových | kus | 1,00 | 484,00 | 52,81 | 431,19 | 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 Nátěry | | | | | | | 212,70 | 465,30 | 678,00 | | 0,00 |
| 15 | | 783426160R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z +m | | 15,00 | 45,20 | 212,70 | 465,30 | 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | | | 4 355,00 | 0,00 | 4 355,00 | | 0,03 |
| 16 | | 48457203 | Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.6 | kus | 1,00 | 4 355,00 | 4 355,00 | 0,00 | 4 355,00 | 0,03 | 0,03 |
| Celkem: | | | | | | | | | 42 850,00 | | |