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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Zastoupení: Při podpisu tohoto typu Smlouvy do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele
na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

(„Objednatel”)

a

Společnost RKUV diagnostika mosty

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou:

v

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00

Součást: Kloknerův ústav

se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08

IČO: 684 07 700

DIČ: CZ68407700

zřízeno zákonem č.l 1 1/1998 Sb., o vysokých školách

bankovní spojení: Komerční banka a.s. , číslo účtu: 19-5504300237/0100

zastoupen:

jako Správce Společnosti RKUV diagnostika mosty s oprávněním podepisovat za společníky

a

Valbek, spol s r. o.

se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III Jeřáb, 460 07 Liberec

středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ 48266230

zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 4487 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 6203830247/5500

zastoupen:

(„Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/22/4056/096 na akci „Diagnostický průzkum mostů s výpočtem zatížitelnosti:
Most X572, Jižní Spojka, Podjezd tram - SDO, P4; Most X576..1, Jižní Spojka, Komarovova..l,

P10; Most X576..2, Jižní Spojka, Komarovova..2, P10; Most X697, Formanská, Újezd u Průhonic,

Pl“ na základě Rámcové dohody č. 9/20/4056/234 na provádění diagnostiky mostů a mimořádných
prohlídek mostních objektů.

(„Dílčí smlouva")



Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/4056/096
Číslo smlouvy Poskytovatele: 2200J265

Vzhledem k tomu, že

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (,,ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a zpracování mimořádných prohlídek
mostních objektů“ („Veřejná zakázka11 a „Zadávací řízení11);

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou
dohodu, která nabyla účinnosti dne 9. 10. 2020 („Rámcová Dohoda11);

(C) Poskytovatel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;

(D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem:

Diagnostický průzkum mostů s výpočtem zatížitelnosti:

Most X572, Jižní Spojka, Podjezd tram - SDO, P4

Most X576..1, Jižní Spojka, Komarovova..l, P10

Most X576..2, Jižní Spojka, Komarovova..2, P10

Most X697, Formanská, Újezd u Průhonic, PÍ 1

(„Dílčí zakázka11);

(E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Poskytovateli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník11), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim

přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí

se práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele Dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení

se Objednatelem dle terminologie Dohody rozumí Zadavatel a Poskytovatel pak příslušný
Dodavatel.

2. PŘEDMĚT, MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ DÍLČÍ SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést

pro Objednatele Služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

2.2 Místem provedení Služeb je Praha.

Maximální termín pro provedení terénních prací (vývrty, odběry vzorků, provedení sond včetně

sanačních prací, atd.): nejpozději do 22. 12. 2022.

Maximální termín pro odevzdání konceptu zprávy a výpočtu zatížitelnosti k připomínkám:
nejpozději do 2. 5. 2023

Termín ukončení plnění zakázky: nejpozději do 31. 5. 2023 („Doba realizace11), přičemž
Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Služeb nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů („zákon o registru smluv11) a nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
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3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

3.1 Poskytovatel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a

nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Služeb za dohodnutou
Odměnu. Podpisem dílčí smlouvy Poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze č. 1
je dostačující k provedení mimořádné prohlídky mostů na dosah ruky a návrhům diagnostických
průzkumů této Dílčí zakázky.

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby

(a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem
na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Služeb,

(b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými
právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této
Dílčí smlouvy a během poskytování Služeb.

3.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný
seznam tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za

podmínek stanovených Dohodou.

3.4 Poskytovatel se po dobu trvání této Dílčí smlouvy zavazuje mít k dispozici minimální množství
vybavení, které je potřebné k řádnému zabezpečení plnění, jehož minimální rozsah uveden
v Příloze č. 4 Dílčí smlouvy.

3.5 Poskytovatel je při poskytování Služeb povinen

(a) poskytovat Služby na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou
péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Služby
poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;

(b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Služeb dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu,
zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Služby neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

(d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které
Poskytovatel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Služeb a které by mohly
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své
pokyny, je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.

3.6 Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci: neužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení
a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné
poskytnutí Služeb, si Poskytovatel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3.7 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností
Poskytovatele neužije se.

3.8 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Poskytovatele (dílo
v provedení 2x tištěná verze, lx flash disk, Protokol o zahájení a dokončení zakázky s nezbytně
nutným a stručným obsahem díla), které Poskytovatel Objednateli předá v termínu nejpozději do 2
měsíců od skončení plnění.

3.9 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího
plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: na stavbě budou prováděny souběžně
stavební činnosti, které budou zabraňovat vstupu Poskytovatele na prohlídku a odběr vzorků.

3.10 Objednatel a jím pověřené osobyjsou oprávněny kontrolovat výkon činností Poskytovatele dle této
Dílčí smlouvy.
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3.11 Poskytovatel je dále povinen po dobu poskytování Služeb udržovat v platnosti pojištění

odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při

poskytování Služeb v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

4.1 Poskytovatel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby

poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Dílčí smlouvy, a to k těm činnostem, které jsou

v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze ě. 3 Dílčí smlouvy je možná

jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele,

jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna

přípustnájen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou

prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

4.2 Poskytovatel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli,

jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ SLUŽBY A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

5.1 Služby se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění

jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn

převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel

dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví Objednatel

Poskytovateli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Poskytovatel ve

stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a

nedodělků třetí osobou na náklady Poskytovatele.

5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění

zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle

Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 Osobou oprávněnou za Poskytovatele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je prof.

5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Poskytovatele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Služby zaplatit Poskytovateli odměnu sjednanou

jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím ceníku, který je přílohou č. 1 této Dílčí

smlouvy (,,Odměna“). Odměna, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím ceníku jsou

stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou

změny zákonné sazby DPH). K Odměně je Poskytovatel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude

odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury daňového dokladu. Odměna

zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Poskytovateli v souvislosti

s poskytováním Služeb dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál

a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení

a administrativu, jakož i režii Poskytovatele, poplatky a veškeré další náklady Poskytovatele

v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Poskytovateli na základě faktury vystavené

Poskytovatelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
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7.3 Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena

elektronicky) dále jen „Elektronická faktura11. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu

faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou

právní úpravou. Poskytovatel je povin turu elektronicky, a to výlučně e-

mailem na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické faktury

Poskytovatelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání

Elektronické faktury je Poskytovatel povinen využít pouze e-mailovou adresu Poskytovatele

uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou,

budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Poskytovatele. Elektronická

faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to

možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány

Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura

musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí,

obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný
certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů

certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem,

případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen

alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem

výhradně z e-mailové adresy Poskytovatele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je

Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail 1 Elektronická

faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy

bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Poskytovatel nezasílat stejnou fakturu

duplicitně v listinné podobě. Poskytovatel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným

postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními

předpisy, zejména § 29 zákona o DPF1 a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat

číslo Dílčí smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo

budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu

Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení

s úhradou ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15

(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení chybné faktury Objednateli. Pro vyloučení

pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě

splatnosti uvedené na chybné faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou

žádný nárok na úroky z prodlení.

7.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními

stranami.

7.6 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.

7.7 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele

uvedeného na faktuře.

7.8 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny

v této měně.

7.9 Učet Poskytovatele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden

u Poskytovatele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze

na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.

7.10 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele fakturovanou částku za poskytnuté

zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud

(a) správce daně rozhodne, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
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(b) Poskytovatel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na

bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,
anebo

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Poskytovatele s provedením Dílčího plnění
v termínu dle této Dílčí smlouvy právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,5 % z Odměny za každý započatý den prodlení.

8.2 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení s odstraněním vad právo Objednatele požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním
jednotlivé vady.

8.3 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Poskytovatele splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.

8.4 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

9.1 Poskytovatel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy,
poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví
Objednatele.

9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro

činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při
vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách
a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Poskytovatel souhlasí s uvedením svých
identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce
jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě,
že Poskytovatel zpracuje návrh/program provedení diagnostiky, která bude předmětem jiné dílčí
zakázky na základě Rámcové dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Poskytovatelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít
do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu
nakládat, poskytuje Poskytovatel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné
a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo
jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Poskytovatelem na základě této
Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace,
provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí
(,,licence“). Licenci uděluje Poskytovatel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.

9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí
smlouvy neuplatní a Poskytovatel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy.
Poskytovatel nemá právo licenci vypovědět.

9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se

vylučuje.

9.7 Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se že:

Stránka 6 z 17



(a) Dílčí plnění je původní a Poskytovatel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence
v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;

(b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění,
souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Poskytovatel se zavazuje
zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů
ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy
překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné
povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí
smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany
a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(a) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostního
objektu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel,
radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky
zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany,
která se vyšší moci dovolává;

(c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být
virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření,
jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České
republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;

(d) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně
pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná
rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,
pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její
nedbalost.

10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním
závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence,
reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele nebo
jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv jeho
smluvního dodavatele.

10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci
překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze
po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností
dle Dílčí smlouvy.

10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran
oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od
Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody
nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou
však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.
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1 1 . UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

(a) splněním jejího předmětu plnění, nebo

(b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo

(c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních
povinností se rozumí:

(a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele:

(i) Poskytovatel opakovaně porušuje povinnosti pro poskytování Služeb a nenapraví takové
porušení ani přes písemnou výzvu Objednatele;

(ii) Poskytovatel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné
a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;

(iii) Poskytovatel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Poskytovatele bude
zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele;

(iv) Poskytovatel podá na svou osobu insolvenční návrh;

(v) Poskytovatel vstoupí do likvidace;

(b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:

(i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této
Dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností
bude Poskytovatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté
přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této
Dílčí smlouvy odstoupit nebojí vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost
jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto
vylučují.

11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní
pokuty nebo náhrady škody.

12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA

12.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Objednatele a zavazuje se jej při
plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném
rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance
zásad Objednatele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního
jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

12.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

12.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 6 - Compliance doložka;
a dále v příloze č. 7 - Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
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13.3 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním
Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu
s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

13.4 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva)
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel. V případě že je Dílčí smlouva uzavírána

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dílčí

smlouvy, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

13.5 Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou tyto přílohy:

1) Detailní specifikace včetně ceníku

2) Seznam členů realizačního týmu

3) Seznam poddodavatelů

4) Specifikace potřebného vybavení

5) Kontaktní údaje

6) Compliance doložka

7) Protikorupční doložka

V Praze

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Ing.JosefJSSSE-
Richtr

Datum: 2022.08.29

08:57:18 +02'00'

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

V Praze

Za Poskytovatele:

' Datum:

2022.08.26

12:09:42 +02'00'

České vysoké učení technické v Praze

Správce společnosti: RKUV diagnostika mosty
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(za Poskytovatele VALBEK spol. s r.o. oprávněn podepisovat na základě plné moci)
Příloha č. 1 - detailní specifikace vč. ceníku

Rozpis ceny

Cena za Diagnostický průzkum mostů s výpočtem zatížitelnosti: Most X572, Jižní Spojka, Podjezd tram
- SDO, P4; Most X576..1, Jižní Spojka, Komarovova..l, P10; Most X576..2, Jižní Spojka,
Komarovova..2, P10; Most X697, Formanská, Újezd u Průhonic, PÍ 1 k Rámcové dohodě 9/20/4056/234
je celkem 4 207 384,89 Kč bez DPH.

Most X572, Jižní Spojka, Podjezd tram - SDO, P4 - 1 628 210,60 Kč bez DPH
Most X576..1, Jižní Spojka, Komarovova..l, P10 - 1 262 027,67 Kč bez DPH
Most X576..2, Jižní Spojka, Komarovova..2, P10 - 1 140 808,42 Kč bez DPH
Most X697, Formanská, Újezd u Průhonic, PÍ 1 176338,20 Kč bez DPH

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky.
Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihacího zařízení či lešení pro přístup ke konstrukci a

drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN
736222. Ve zdůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost
kombinovaným statickým výpočtem. U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a

výjimečnou. U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní. Výsledná zatížitelnost bude
zanesena do BMS formou aktualizace dat.

(Bude přiložen zároveň ceník dílčího plnění — dle výzvy k uzavření smlouvy.)
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Příloha č.2- Seznam členů realizačních týmů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Pozice člena v realizačním

týmu
Jméno a příjmení člena realizačního týmu

Specialista v oboru mosty

a inženýrské konstrukce

Specialista v oboru diagnostika

mostů a propustků

Specialista v oboru mostních

prohlídek
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů Poskytovatelů

Společnost RKUV diagnostika mosty

Identifikační údaje
poddodavatele

Věcné vymezení části
Díla, kterou bude
poddodavatel plnit

Předpokládaný
finanční rozsah z Díla

(v%)

Poddodavatel

prokazoval
splnění
kvalifikace

V okamžiku uzavření Dílčí smlouvy bez poddodavatelů.
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Příloha č. 4 - Specifikace potřebného vybavení

SPECIFIKACE MINIMÁLNÍHO POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ

a) 1 akreditovaná laboratoř (s platným Osvědčením o akreditaci zkušební laboratoře nebo
Autorizací k úřednímu měření v rozsahu: zkoušení stavebních materiálů a betonových
konstrukcí, geodetická měření, měření deformací, měření technických vibrací a měření teplot); a

b) 1 vybavení pro odběr jádrových vývrtů z betonu pr. 50-1 50mm; a

c) 1 Schmidtův tvrdoměr pro měření pevnosti betonu; a

d) 1 vyhledávač polohy a průměru výztuže v betonu; a

e) 1 souprava pro odtrhové zkoušky betonu; a

f) 1 zařízení pro kontrolu nepřístupných dutin a otvorů (endoskop).
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Příloha č. 5 Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Kontaktní osobou za Společnost „Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.“ je:

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Poskytovatelů.

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, 1 66 08 Praha 6 - Dejvice

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Josef Richtr, místopředsed

telefon:

e-mail:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Poskytovatelů.

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další

komunikace ohledně této Dohody jsou:

Kontaktní osobou za Společnost RKUV diagnostika mosty je:

Kloknerova ústavu

ČVUT Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

Dejvice

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

e-mail pro účely fakturace:
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Příloha č. 6

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To
shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se

vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy
fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i
na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými
v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na
základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá
totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále
akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii)
přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím
zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na

vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO
37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na

straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně,
předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít
TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za

to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti,
z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo
situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je
rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově
vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází
z porušení dobiých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti
dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či
ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného
s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání
implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je
oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní
prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
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každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění
jeho povinnosti.

7) V případě, že dodavatel poruší či. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 .000 Kč za každý, byť i započatý den, po který
je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a

spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na

to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního
zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý
den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto
závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika,

zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění
povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet
sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat
závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného
činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela
bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým
porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti
v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika,
tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě
se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o

skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení
smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv
dotčeno.

11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy,
jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém
souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.
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Příloha č.7

Protikorupční doložka do smluv s dodavatcli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto
budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro

jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset
s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostů a návrh diagnostických průzkumů mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X576..2, Jižní Spojka, Komarovova.,2, P10, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo
položky

Název počet mj cena za mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

počet

NK/SS
Diagnostický průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj.1 hod 1018,561 1018,56 20 20 371,20

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm2 ks1 3713,5 3713,5 4 4/014 854,00

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto apod. - vrt nebo každý započatý m'3 ks 275,86 275,86 slovní popis, foto 4/01 4 1 103,44

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncováni,

obj. hmotnost, zkouška v tlaku4 ks 1379,3 1379,3 laboratoř 4/01 4 5 517,20

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 laboratoř0 0 0,00

Stanoveni nasákavosti betonu, kamene, cihel6 1 ks 0 laboratoř0 0,00

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 ks 6366 6366 3/01 3 19 098,00

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku
(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50
8 ks 0,001 o o mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 o o 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 6242 ks11 1 1273,2 1273,2 10 12 732,00 10/0mm

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) 3713,512 1 25 cyklů 3713,5 12/012 44 562,00 laboratoř

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 25 cyklů3 0 0 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním
vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

14 zk.m,1 0 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 954,9 954,9 30 28 647,00 30/0
Orientační zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 30/0742,7 742,7 30 22 281,00 laboratoř

Analytické zjištění obsahu chloridů vzorek 0 0 0,001 laboratoř

Analytické zjištění obsahu dusičnanů 0 01 vzorek 0,00

Analytické zjištěni obsahu síranů 1 vzorek 0 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m. 488,06 488,06 laboratoř 8/01 8 3 904,40

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou bankou21 zk m1 0 0 laboratoř0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém

vzorku22 zk.m.1 0 laboratoř0 0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 1 vzorek 0 0 0,00 laboratoř

Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou vzorek1 0 0 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.27 vzorek1 0 0 laboratoř0,00

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(např.nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd.28 vzorek1 00 0,00

Pasportizace a měřeni polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 20129 hod1 0 slovní popis, foto0 0,00
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měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení)

kpl/měsí
30 1 0.00o Dc

měření

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického
vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsí
31 1 0 Q 0,00c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu32 hod1 0 0 0,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTMC 876-0933 hod1 2440,3 2440,3 30 73 209,00 slovní popis 30/0
odstranění

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK
- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč. odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 sonda1 0 0 0,00

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

35 sonda1 9018,5 9018,5 20 180 370,00 20/0mm

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty36 zk.m. 74271 7427 2 2/014 854,00

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu37 zk.m,1 1485,4 1485,4 10 10/014 854,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podloží38 m'1 0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - granulometrie ks1 0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy ks1 0 o 0,00 laboratoř

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 1 ks 0 0 laboratoř0,00

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks1 0 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska43 ks1 0 0 slovní popis, foto0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle CSN EN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska
slovní ppis a

měření, fota44 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6366 6366vstup 17 108 222,00 17/0
vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

46 poli1 0 0. 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

47 poli1 50928 50928 1 50 928,00 1/0
Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů48 vzorek1 5941,6 5941,6 2 laboratoř 2/011883,20

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství
na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 řez1 0 0 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč. zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis50 vývrt1 4031,8 4031,8 2 8 063.60
laboratoř, PAU

zkoušky

vozovkových

vrstev

Chemický rozbor mostní Izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 zk.m.1 6896,5 6896,5 2 13 793,00
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Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lQOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt > 0 0,0052 1

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 0,000 053 1 m

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 sonda 0 0 0,00154

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, fotokus MZ 0 0.00055 1

0,00 laboratoř56 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 1 ks 0 0

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

ks 0 0,00o lm57 1

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty ks 0 0,001 o58

odhalení kotvy a

její utržení

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN ks 0 0 0,00159

odhalení kotvy a

její utržení

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN ks 0 0 0,0060 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech (el.svislicich) zavěšených nebo

visutých mostů a ve valných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání ks 0 0 0,0061 1

Stanovení síly v závěsech, předpínacich lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchuks 0 0 0,0062 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacich lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely ks 0 0 0,0063 1

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto

nedestruktivní

měření na

povrchu

hod 0 0,00064 1

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech ks 0,00Q 065 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech ks 0,000 066 1

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

slovní popis a

měření, foto
zkušební

místo 0 0 0,0067 1

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkovéh o souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např.poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0,00068 1 0

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0.00o o69 1

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad ks 0 0 0,0070 1

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních částí mostu (např kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod 0,000 071 1

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukcehod 00 0,0072 1

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod 0 c 0,0073 1
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odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty 0,00ks 01 074

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška ks 0 0,001 075

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení vzorek 0 0 0,0076 1

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty slovní popishod 0 0,001 077

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vČ. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C hod 0 0 0,00178

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů hod .0 0,0079 1

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 0 0,0080 1 m' 0

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou m 0 0 0,0081 1

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy hod 0. 0,0082 1 0

Další specializované činnosti - např.měření tl.patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. hod 00 0,0083 1

Zkouška pevnosti dřeva ks 0 0,0084 1 0

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku ks 0 0 0,0085 1

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení)

kpl/měsí
0 0,0086 1 0c

hodOstatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti 0 0 0,001

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu hod 0 0 0,00188

Projednávání výsledků, průběžné informováni a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod 12 732,001273,2 1273,2 1089 1

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) hod 0.000 0190

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd. hod 0 0 0,0091 1

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% z

polních a

laborato

mích
prací 0 o 157 218,9892 1

819 198, 10|[CELKEM ČÁSTA

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

číslo

položky

Název počet mj

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod 1273,2 1273,2 1Q0 127 320,001 1

ICELKEM ČÁST B I 127 320,00 1

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

číslo
položky

počet mjNázev
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Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

0,00most s délkou přemostění do 10 m1 1 ks 0 0

most s délkou přemostění 10 - 20 m2 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 20 - 50 m3 ks1 0 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m4 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 90 - 150 m5 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m6 ks1 0 0 0,00

most s délkou přemostění 250 - 400 m7 ks1 0 0 0,00

8 velké mosty nad 400 m a atypická řešení hod1 0 0 0,00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace9 hod1 0 0 0,00

ČÁST C | 0,00

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatření - lokální omezení1 1 den 19098 19098 3 57 294,00

2 Dopravní opatřeni - celkové uzavření 1 den 0 0 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

3 lešení 763,92 763,92 46 35 140,32hod1

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod1 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 den 16976 169761 6 101856,00

zpřístupněni mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mosté,

pronájem zahraničí7 den1 0 0 0,00

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochouB 1 den 0 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky 1 hod 0 0 0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 0,0010 1 hod 0 0

| CELKEM ČÁŠŤĎ ! 194 290,32 1

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

819 198,10

127 320,00

0,00

194 290,32

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 140 808,42

CENA DPH 21% 239 569,77

CELKOVÁ CENA V KČ 1 380 378,19
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostů a návrh diagnostických průzkumů mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X697, Formanská, Újezd u Průhonic, Pil, dílčí diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkemcena za mj technická

specifikace
Diagnosticky průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné
dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracováni plánu průzkumu aj.1 hod1 1018,56 1018,56 10 10 185,60

Odběr vývrtu DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

vrtání do

konstrukce DN

100 mm2 TP a TL výrobce hmoty ks1 0 0 0,00

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto apod. - vrt nebo každý započatý m'3 ks1 0 o slovní popis, foto0,00

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj. hmotnost, zkouška v tlaku4 ks1 0 0 laboratoř0,00

Stanoveni modulu pružnosti na vývrtu 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 0 0 laboratoř0,00

Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel 1 ks 0 o 0,00 laboratoř

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborné
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 1 ks 0 0 0,00

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku
(cihly, kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mm8 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá
vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 0 0 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN

50 mm

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks1 0 0 0,00

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř
vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 1 25 cyklů 0 C laboratoř0,00

Stanoveni mrazuvzdomosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 1 25 cyklů 0 0 laboratoř0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150
14 zk.m.1 0 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 954,9 954,9 12 11 458,80

Orientační zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 742,7 742,7 12 8 912,40 laboratoř
Analytické zjištěni obsahu chloridů 1 vzorek 0 0,00 laboratoř
Analytické zjištěni obsahu dusičnanů 1 vzorek 0 0 0,00

Analytické zjištěni obsahu síranů 1 vzorek ■ 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou
nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m.1 488,06 488,06 4 1 952,24 laboratoř
Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy
Karstenovou baňkou21 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém
vzorku22 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk.m.1 0 0 0,00 laboratoř

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla vzorek1 0 0 laboratoř0,00

Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou vzorek 0,001 0 0 laboratoř
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Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. 0vzorek laboratoř1 0 0,0027

Instrumentální chemická analýza složeni materiálů

(např. nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd. vzorek 0 0,0028 1 0

Pasportizace a měřeni polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 201 hod slovní popis, foto29 1 0 0 0,00

měření
prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) 0,00o o30 1 c

měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsí

031 1 0 0,00c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu hod 032 1 0 0,00

Korozni potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTM C 876-09 hod slovní popis0 033 1 0,00

odstraněni

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK
- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentaci vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty sonda 63607,4 3607,4 21 644,4034 1

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

50 mmsonda35 1 0 0 0,00

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty zk.m.36 1 0 0 0,00

Měření tl.krycí bet.vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní
měření na

povrchuzk.m. 0 037 1 0,00

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podložím'38 0 0 0,001

Zkoušky základové zeminy - granulometrie39 1 ks 0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 0 040 1 ks 0,00 laboratoř

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku 0 0 0,00 laboratoř41 1 ks

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) ks42 1 0 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, ČI. 5, s

fotodokumentaci každého ložiska ks slovní popis, foto0 043 1 0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle CSN EN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, fotoks1 0 c 0,0044

vrtání do

konstrukce

DNIOOmm, slovní

popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 0 0 0,00vstup

vytvořeni otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

poli 0 046 1 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč.vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

poli1 0 047 0,00

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů vzorek 0 laboratoř048 1 0,00

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchuřez 0 049 1 0,00
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Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč. zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt50 1 0 0 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) zk.m.51 laboratoř1 0 0 0,00

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-100mm,

délky do lOOOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popisvývrt52 1 0 0 0,00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 0 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč. opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2msonda54 1 0 0 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, fotokus MZ55 1 0 0 0,00

Stanoveni délky ocelových kotev v betonu U2 metodou ks laboratoř01 0 0,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč.odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

ks57 1 0 0 0,00 lm

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhaleni kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouškaks58 1 0 0 0,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhaleni kotvy a

její utrženi59 ks1 0 0 0,00

Stanoveni únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN

odhalení kotvy a

její utrženiks60 01 0 0,00

Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání

nedestruktivní

měření na

povrchuks61 01 0 0,00

Stanoveni síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu62 ks1 0 0 0,00

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - 6-19-ti lanové

kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu63 ks1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, fotohod64 01 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech65 ks 01 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech66 ks 0 01 0,00

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

zkušební

místo

slovní popis a

měření, foto67 1 0 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místo68 1 0 0 0,00

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo69 1 0 0 0,00
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nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks1 0 0 0,00

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd.) hod71 1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukce72 hod1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod73 1 0 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm74 ks1 0 0 0,00

Stanoveni pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 ks1 0 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 vzorek1 0 0 0,00

Stav PKQ (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty77 hod1 0 0 slovní popis0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbro ušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C78 hod 0 01 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů hod79 1 0 0 0,00

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1 m' 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou m'81 1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy82 hod 01 0 0,00

Další specializované činnosti - např. měření tl. patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd.83 hod1 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva ks 0 0 0,001

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku ks85 1 0 0 0,00

Měření tepioty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení)

kpl/měsí

36 1 0 0 0,00c

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti hod1 0 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod1 0 0 0,00

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu hod89 1273,2 1273,21 4 5 092,80

Zaměření v rozsahu zaměřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla)90 hod1 0 0 0,00

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd. hod91 1 0 Q 0,00

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% z

polních a

laborato

rních

prací92 1 0 0 10 991,96

70 238,20]CELKEM ČÁST A
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ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

Názevčíslo

položky

počet cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkemmj technická

specifikace

Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod1 1 0 0 0,00

|CELK£M ČÁSTB ÓM

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

Název zadavatelem

zadaný počet

počet cena celkem cena celkem technická

specifikace

mj

Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m1 ks 001 0,00

most s délkou přemostění 10 - 20 m ks2 0 0 0,001

3 most s délkou přemostěni 20 - 50 m ks1 0 0 0,00

most s délkou přemostěni 50 - 90 m 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemosténi 90 - 150 m ks5 1 0 0 0,00

most s délkou přemostění 150 - 250 m 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 250 - 400 m7 ks 0 0 0,001

velké mosty nad 400 m a atypická řešení hod8 1 0 0 0,00

ověřeni aktuálnosti a studium archivní dokumentace hod 0 0 0,001

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatřeni - lokální omezeni1 1 den 0 0 0,00

Dopravní opatřeni - celkové uzavření den2 1 50928 50928 1 50 928,00 pod mostem

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení 763,92 763,92 50 38 196,00hod3 1

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod1 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den5 16976 169761 1 16 976,00

zpřístupněni mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den 0 01 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 0 0 0,00

8 asistence plavidla pro prohlíženi nad vodní plochou den 0 01 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky9 1 hod 0 0 0,00

10 prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 1 hod 0 0 0,00

|CELKEM ČÁSTD 106 100,00|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

70 238,20

0,00

0,00

106 100,00

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 176 338,20

CENA DPH 21% 37 031,02

CELKOVÁ CENA V KČ 213 369,22
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostů a návrh diagnostických průzkumů mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X572, Jižní Spojka, Podjezd tram - SDO, P4, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo
položky

Název počet cena celkemm] cena za mj zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

počet

NK/SS
Diagnostický průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj.1 hod 1018,561 1018,56 20 20 371,20

Odběr vývrtú DN100, délka do 500 mm vč. odborně reprofilace

otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm2 ks 4/81 3713,5 3713,5 12 44 562,00

Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kameniva, vrstvy

omítek, foto apod, - vrt nebo každý započatý m'3 ks 275,86 275,86 slovní popis, foto 4/81 12 3 310,32

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj.hmotnost, zkouška v tlaku4 ks1 1379,3 1379,3 12 16 551,60 laboratoř 4/8
Stanovení modulu pružnosti na vývrtu 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení5 ks1 0 laboratoř0 0,00

6 Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel ks1 0 0 0,00 laboratoř

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. odborné

reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm7 ks1 6366 6366 3 0/319 098,00

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

8 ks1 0 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 0 0 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks 1273,2 1273,2 0/101 10 12 732,00 mm

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 25 cyklů1 3713,5 3713,5 33 421,50 laboratoř 0/99

Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 25 cyklů laboratoř1 0 0 0,00

Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním

vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mm14 zk.m. 0,001 0 0

vrtání do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek 24/241 954,9 954,9 48 45 835,20

Orientační zjištění obsahu chloridů vzorek1 742,7 742,7 48 35 649,60 laboratoř 24/24
Analytické zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 0 0 laboratoř0,00

Analytické zjištění obsahu dusičnanů 1 vzorek 0 0 0,00

Analytické zjištění obsahu síranů19 vzorek 0 01 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou

nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m. 4/41 488,06 488,06 3 904,48 laboratoř8

Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo i njektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém
vzorku22 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk.m.1 laboratoř0 0 0,00

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd,)24 zk.m,1 laboratoř0 0 0,00

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla laboratoř1 vzorek 0 0 0,00

Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 3 vzorek 0 0 0,00 laboratoř

Instrumentální analýza degradace a poškozeni struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.27 vzorek laboratoř3 0 0 0,00

Instrumentální chemická analýza složení materiálů
(např nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd28 vzorek1 0 0 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu
podle TP 20129 hod slovní popis, foto1 0 Q 0,00
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měřeni

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení)

kpl/měsí
30 1 0 0 0,00c

měření

prováděné v

rámci průzkumu
s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického
vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsí

31 1 0 0,00oc

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu32 hod1 0 0 Q,00

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže

podle ASTMC 876-0933 hod1 2440,3 2440,3 45 109 813,50 slovní popis 45/0
odstranění

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK

- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty34 sonda1 3607,4 3607,4 8 28 859,20 0/8

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vč odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

35 sonda1 9018,5 9018,5 30 270 555,00 30/0mm

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty36 zk.m.1 7427 7427 3 22 281,00 3/0
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min, 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu37 zk.m.1 1485,4 1485,4 25 37 135,00 20/5
Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání

vrtání do

konstrukce a

podloží38 m'1 0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - granulometrie 1 ks 0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - plasticita soudržné zeminy 1 ks laboratoř0 0 0,00

Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku ks 0 01 0,00 laboratoř

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen)42 ks1 0 0 0,00

Popis a stav ložisek - orientačně, podle CSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska43 ks1 slovní popis, fota0 0 0,00

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle CSN EN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, foto44 ks1 0 0 0,00

vrtáni do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru45 1 6366 6366 25/025 159 1S0.00vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

46 poli1 0 0 0,00

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

47 poli1 0 0 0,00

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů48 vzorek 5941,6 5941,61 4 23 766,40 laboratoř 4/0

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací

nedestruktivní

měření na

povrchu49 řez1 0 o 0,00

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně Izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis50 vývrt 01 0 0,00

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.)51 zk m,1 0 0 0,00 laboratoř
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Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50-lQQmm,

délky do lQQOmm, vč.zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vč. odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis0 0,00vývrt1 052

0,00Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu 0 0153 m

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 Q 0,00sonda 0154

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do

protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, fotokus MZ 0 0,000155

laboratořStanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou ks 0 0 0,00156

odhalení kusu
výztuže a odběr

oceli délky cca

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuze

destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31 0,00ks 0 lm0157

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní
zkouška

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami

(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty 0,00ks 00158

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN

odhalení kotvy a

její utržení0,00ks 0 0159

odhalení kotvy a

její utržení
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN ks 0 0 0,00160

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání ks 0,000 0161

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení sily v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max. 6-ti

lanové kabely 0,00ks 0 0162

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou -6-19-ti lanové

kabely 0,00ks 00163

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlum iču

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže

krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto0hod 0 0,00164

nedestruktivní

měření na

povrchu
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max, 6-ti lanových kabelech ks 0 0,000165

nedestruktivní

měření na

povrchu
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech ks 0,000 0166

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle

TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)

slovní popis a

měření, foto

zkušební

místo 0,00o o167

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství

vč.izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní

metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní
měření na

povrchu

zkušební

místo 0 o 0,00168

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního

pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 30Gm2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo 0,000 0169

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad 0ks 0 0,00170

Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd ) hod 0 0,00o171

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka

vyvrtání otvoru

do konstrukcehod 0 0,00o172

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků hod 0 0 0,00173
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Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm74 ks1 0 0 0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška75 ks1 0 0 0,00

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu76 vzorek1 0 0,00

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 B a C) - posudek korozního

specialisty77 hod1 n 0 0,00 slovní popis

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušení

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C hod 0,0078 1 00

nedestruktivní

měření na

povrchuKotrolní měření velikosti svarů79 hod1 0 o 0,00

Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou m2 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchuKontrola kvality svarů UZV metodou81 m'1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy82 hod1 1485,4 1485,4 80 118 832,00

Další specializované Činnosti - např.měření tl. patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd.83 hod1 0 0 0,00

Zkouška pevnosti dřeva 0,001 ks 0 a

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku85 ks1 0 0 0,00

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického
vybavení)

kpl/měsí

86 1 0 0 0,00c

Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti hod1 0 0 0,00

Zpracování výstupů 0,00

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu88 hod 01 0 0,00

Projednávání výsiedkú, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu89 hod1 1273,2 1273,2 10 12 732,00

Zaměření v rozsahu záměrní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný
řez, pohledy na křídla)90 hod1 0 0 0,00

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd.91 hod1 0 0 0,00

Další Činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a lxdigitální verze

25% z

polních a

laborato

rních

prací92 1 0 0 246 364,20

( 1 26» 924,Zo|

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace

1 Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu hod 1273,21 1273,2 100 127 320,00

| CELKEM ČÁST B ! 127 320,00|

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

číslo

položky

Název počet mj cena celkem zadavatelem

_

zadaný počet

cena celkem technická
specifikace
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Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m ks 0 0,001 1 0

most s délkou přemostění 10 - 20 m 0,00ks2 1 0 0

most s délkou přemostění 20 - 50 m3 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m 0 0 0,004 1 ks

most s délkou přemostění 90 - 150 m ks 0 0,005 1 0

6 most s délkou přemostěni 150 - 250 m 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 250 - 400 m ks 0 0 0,007 1

velké mosty nad 400 m a atypická řešení hod 0,001 0 08

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace hod 0 0,001 09

| CELKEM ČÁŠŤČ oiool

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Popravní opatření OIO, OIR

Dopravní opatřeni - iokainí omezení den 0 0 0,0011

152 784,00 pod mostem2 Dopravní opatřeni - celkové uzavřeni den 50928 50928 31

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

763,92 763,92 20 15 278,40lešení hod3 1

hod 0metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou 0,001 04

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem den 16976 16976 4 67 904,005 1

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR den 0 0 0,006 1

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí den 0 01 0,007

0,00asistence plavidla pro prohlížení nad vodni plochou 08 1 den 0

hodpotápěčský průzkum do 10 m hloubky 0 0 0,009 1

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem hod a o 0,0010 i

| CELKEM ČASTO 235 966.4tl|

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti

ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

1 264 924,20

127 320,00

0,00

235 966,40

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 628 210,60

341 924,23CENA DPH 21%

CELKOVÁ CENA V KČ 1 970 134,83
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CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY POD ČÍLSEM OBJEDNATELE 9/20/4056/234
Mimořádné prohlídky mostů a návrh diagnostických průzkumů mostních objektů

DIAGNOSTIKA MOSTŮ, VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI, MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTŮ
Most X576..1, Jižní Spojka, Komarovova.,1, P10, diagnostický průzkum

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové

číslo
položky

Název počet mj cena za mj cena celkem zadavatelem

zadaný počet

cena celkem technická

specifikace

počet

NK/SS
Diagnostický průzkum

Příprava průzkumu - shromáždění a analýza dostupné

dokumentace, prohlídek, průzkumů, dle velikosti mostu

zpracování plánu průzkumu aj.1 hod 1018,561 1018,56 20 20 371,20

Odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč.odborné reprofilace
otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle
TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm
2 ks1 3713,5 3713,5 4 14 854,00 4/0

Popts vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy

omítek, foto apod. - vrt nebo každý započatý m'

Pevnost betonu, kamene v tlaku na vývrtech - koncování,

obj. hmotnost, zkouška v tlaku

Stanovení modulu pružnosti na vývrtů 1:2 - úprava vzorku,

zkouška, vyhodnocení

3 ks1 275,86 275,86 4 slovní popis, foto1 103,44 4/0

4 ks 1379,3 1379,3 4 5 517,20 laboratoř 4/0

5 ks1 0 0 0,00 laboratoř
Stanovení nasákavosti betonu, kamene, cihel ks1 0 0 laboratoř0,00

Odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč.odborné
reprofilace otvoru pro vyjmutí vzorku sanačními originálními

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

150 mm
7 ks1 6366 6366 3 19 098,00 3/0

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku

(cihly,kámen, malta) vč.odborné reprofilace otvoru po vyjmutí
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výroce

hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50
8 ks1 0 0 0,00 mm

vrtání do

konstrukce DN

100 mm

Odběr vzorků a stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdivá

vůči vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-19 ks1 0 0 0,00

Odběr vzorků a stanovení pevnosti kusových staviv zdivá dle

ČSN EN 772-110 ks1 0 0 0,00

vrtání do

konstrukce DN 50Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška)
betonu dle ČSN 73 624211 ks1 1273,2 1273,2 10 12 732,00 10/0mm

Stanoveni odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř

vývrty DN15Q (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326)12 1 25 cyklů 3713,5 3713,5 12 44 562,00 laboratoř 12/0
Stanovení mrazuvzdornosti betonu na vývrtech 100 mm -

zmrazování dle ČSN 731322 a sledování vývoje poškození

ultrazvukem a měřením odpadu13 1 25 cyklů O 0 0,00 laboratoř
Nedestruktivní stanovení homogenity a kvality betonu

tvrdoměrnou metodou, broušení, upřesnění kalibračním
vztahem na vývrtech

obroušení

povrchu DN 150

mm
14 zk.m.1 0 0 0,00

vrtáni do

konstrukce DN

cca 20 mmOdběr prachových vzorků pro chemické analýzy15 vzorek1 954,9 954,9 30 28 647,00 30/0
Orientační zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 742,7 742,7 30 22 281,00 laboratoř 30/0
Analytické zjištění obsahu chloridů 1 vzorek 0 0 laboratoř
Analytické zjištění obsahu dusičnanů 0,00

”

0vzorek1 0

Analytické zjištění obsahu síranu vzorek1 0 0 0,00

Karbonatace - stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou
nebo jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ20 zk.m.1 488,06 488,06 « 3 904,48 laboratoř 8/0
Povrchová nasákavost betonu, kamene, povrchové úpravy

Karstenovou baňkou21 zk.m.1 0 0 0,00 laboratoř
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty

analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém
vzorku22 zk.m.1 0 0 laboratoř0,00

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů,

chloridů a další škodliviny atd.)23 zk.m.3 0 0 0,00 laboratoř

Chemický rozbor zdící malty (obsah a typ pojia, granulometrie

plniva, obsahy vodou rozpustných solí a další škodliviny atd.)24 zk.m.1 0 o laboratoř0,00

Ověření přítomnosti ASR kvalitativně aplikací činidla 01 vzorek 0 0,00 laboratoř
Ověření přítomnosti ASR mikroskopickou analýzou 1 vzorek 0 0 0,00 laboratoř
Instrumentální analýza degradace a poškození struktury

materiálů tj.mikroskopie, DTA, porozimetrie atd.27 vzorek1 0 0 laboratoř0,00

Instrumentální chemická analýza složení materiálů

(např.nátěry, izolace) tj. RTG, infrared, raman atd.28 vzorek1 0 0 0,00

Pasportizace a měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu

podle TP 20129 0hod1 0 slovní popis, foto0,00
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měření

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

kpl/měsíMěření přetvoření trhlin po dobu provádění diagnostického

průzkumu (měření/měsíc, vč. technického vybavení) 0,0001 030 c

měření

prováděné v

rámci průzkumu

s časovým

omezením

Měření přetvoření konstrukce po dobu provádění

diagnostického průzkumu (měření/měsíc, vč. technického

vybavení) - strunové, odporové tenzometry

kpl/měsí
0,00o1 o31 c

slovní popis,

poklep

konstrukce

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce

včetně akustického trasování a grafického výstupu hod 0 0 0,00132

Korozní potenciálová mapa betonářské i pTedpmací výztuže

podle ASTM C 876-09 slovní popis 30/073 209,00hod 2440,3 302440,3133

odstranění

povrchové vrstvy

do hl.cca 50mm

bruskou,

sbíječkou,

vrtáním

Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní stavby a/nebo NK

- měření krycí vrstvy, průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vČ.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty sonda 0 0,000134

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a

porovnání s dokumentací vČ.odborné sanace sanačními

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN 50

20/020 180 370,00sonda 9018,5 9018,5135 mm

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s

fotodokumentací, korozním specialistou, v destruktivní sondě +

stav injektážní malty 2/02 14 854,00zk.m. 7427 7427136

nedestruktivní

měření na

povrchu

Měření tl. krycí bet.vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo

NK v ploše min. 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou

nebo radarovou metodou 10/0zk.m. 10 14 854,001485,4 1485,4137

vrtání do

konstrukce a

podloží

Hloubkové jádrové vývrty do základů a podloží s výnosem jádra

korunka diamantová či tvrdokov, doprava a instalace soupravy,

popis vrtu během vrtání m‘ 0 0,00o138

0 0,00Zkoušky základové zeminy - granulometrie ks 0139

0,00 laboratořZkoušky základové zeminy - plasticita soudržně zeminy 1 ks 0 040

laboratoř0 0 0,00Zkoušky základové zeminy - pevnost v tlaku ks141

Zkouška chemického složení podzemní vody a stanovení

agresivity na stavební materiál (beton, kámen) 0 0,00ks 0142

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337 - 10, čl. 5, s

fotodokumentací každého ložiska 0,00 slovní popis, fotoks 00143

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle ČSN EN 1337 -

10, čl.6, s fotodokumentací každého ložiska

slovní ppis a

měření, foto0,00ks 0 0144

vrtáni do

konstrukce

DNIOOmm,

slovní popis

Kamerová prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků vč.vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 17/0108 222,006366 6366 17145 vstup

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky do 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015)

dutina v

jednom

0 0,00poli 0146

vytvoření otvoru

pro průlez

člověka do

konstrukce

dutina v

jednom

Fyzická prohlídka (foto+video+popis) v dutinách předpjatých

nosníků tvaru 1-73 a podobných, délky nad 20 m vč. vybourání

prostupu pro vstup pracovníka (dle metodiky ŘSD 2015) 50 928,00 1/0poli 150928 50928147

Chemická analýza korozních produktů na předpínací výztuži i na

ocelových prvcích pro zhodnocení příčin koroze a přítomnosti

chloridů 2/0laboratoř2 11 883,20vzorek 5941,6 5941,6148

nedestruktivní

měření na

povrchu

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství

na mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné

délky řezu se stanoví lineární extrapolací 0,00řez 0 0149

Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na

vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm,

vč.zaměření polohy sondy včetně tloušťek vyrovnávacích a

spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra formou

protokolu + fotodokumentace včetně opravy vozovkových

vrstev, případně izolace ve smyslu ČSN 73 6242

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní

popis0 0 0,00vývrt150

Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných

látek (dehet atd.) laboratoř0,00zk.m 0 0151
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Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 5O-lQ0mm,

délky do lOOQmm, vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra

formou protokolu + fotodokumentace, vČ.odborné reprofilace

otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle

TP a TL výrobce hmoty

vrtání do

konstrukce DN

100 mm, slovní
popis

52 vývrt1 0 0 0,00

Příplatek za každých dalších i započatých lOOOmm délky vrtu53 1 0 0 0,00m

Destruktivní sonda na mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro

stanovení příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace,

vyrovnávacího betonu, desky mostovky, odvodnění atd.

vč.opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

odstranění krytu

vozovky v

rozsahu např. až

2x2m54 sonda 0 0 0,00

Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě

s měřením nerovností ve vozovkové Části, rozměrů spár a

odchylek tvaru se stanovením rozsahu a příčin poruch, do
protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

slovní popis a

měření, foto55 1 kus MZ ii 0 0,00

Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou ks1 0 0 laboratoř0,00

Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže

destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty, ve smyslu TKP 31

odhalení kusu

výztuže a odběr

oceli délky cca

57 ks1 0 0 0,00 lm
Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodami
(Vickers, Birnell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce

hmoty

odhalení kusu

výztuže a

nedestruktivní

zkouška58 ks1 0 0 0,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 30 kN
odhaleni kotvy a

její utržení59 ks1 0 0 0,00

Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací

zkouškou na konstrukci do 200 kN
odhalení kotvy a

její utržení60 ks1 0 0 0,00

Stanovení síly v závěsech (el.svislicích) zavěšených nebo

visutých mostů a ve volných kabelech metodou vlastní

frekvence kmitání

nedestruktivní

měření na

povrchu61 ks1 : 0 0,00

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou - max, 6-ti

lanové kabely

nedestruktivní

měření na

povrchu62 ks1 0 0

Stanovení síly v závěsech, předpínacích lánech, drátech,

volných kabelech metodou magnetoelastickou -6-19-ti lanové
kabely

nedestruktivní
měření na

povrchu63 ks1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů

kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže
krytů kotev) pasportizace závad

slovní popis a

měření, foto64 hod1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu

nedestruktivní

měření na

povrchu

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým

zařízením, pro síly v max. 6-ti lanových kabelech65 ks1 ■•I 0 0,00

Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým
zařízením, pro síly v 6-19ti lanových kabelech66 ks1 0 0 0,00

Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle
TP82 a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20m (2JP+zpevněná

krajnice)
zkušební

místo
slovní popis a

měření, foto67 1 0 0 0,00

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkové ho souvrství
vč. izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní
metodou na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru apod.) na

mostě a/nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místa68 1 0 0 0,00

Vrstevnicová mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze

stativu (střední chyba měření max 3mm) na celou šíři jízdního
pásu na délku 30 m (např.poruchové místo v okolí mostního

závěru apod.) na mostě a/nebo přechodové oblasti mostu

(plocha 300m2)

nedestruktivní

měření na

povrchu

zkušební

místo69 1 0 0 0,00

nedestruktivní

měření na

povrchu, průlez

rourou

Kamerové zkoušky propustku do průměru l,0m, délky 30m,

archivace a předání na DVD s kompletní videodokumentací a s

vyhodnocením závad70 ks1 0 0 0,00

Zpřístupněni zakrytých konstrukčních částí mostu (např.kopané

sondy po odhalení táhel atd.)71 hod1 0 0 0,00

Podrobná prohlídka uzavřených ocelových profilů - endoskopie

nebo kamerová prohlídka
vyvrtání otvoru

do konstrukce72 hod1 00 0,00

Podrobná prohlídka ocelových profilů a proměření skutečného

tvaru, ověření korozních úbytků73 hod1 0 0 0,00
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odhalení výztuže,

odběr kusu

prutu, cca lm

Stanovení pevnostních charakteristik oceli ocelové konstrukce

destruktivní včetně odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního

vzorku, tahová zkouška za pokojové teploty

Stanovení pevnostních charakteristik oceli, spojovacích prvků -

nýty, šrouby, tvrdoměrnými metodami nedestruktivně v

laboratoři vč.odběru vzorku - odběr, výroba zkušebního vzorku,

tvrdoměrná zkouška

0,00ooks374

0,00ks 01

odhalení výztuže,

odběr kusu prutu

Chemický rozbor oceli pro posouzení složení a posouzení

svařitelnosti - odběr, zkouška, vyhodnocení 0,0000vzorek1

Stav PKQ (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných

norem ve smyslu TP 42 a TKP 19 9 a C) - posudek korozního

specialisty slovní popis0,000 0hod1

nedestruktivní

měření na

povrchu,

případně kousek

odbroušeni

bruskou

Oslabení průřezů ocelové NK a /nebo nosných spojů korozí,

provozním poškozením - zjištění stávajícího stavu vč. porovnání

s DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s

dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE de TP 42

a TKP 19C 0,000 lihod1

nedestruktivní

měření na

povrchu0,000hod 0Kotrolní měření velikosti svarů 179
0,00m' 0 0Kontrola kvality svarů vizuálně a kapilární metodou 1

nedestruktivní

měření na

povrchu0,0000m'1Kontrola kvality svarů UZV metodou

nedestruktivní

měření na

povrchu
Provedení korozního měření podle MP-DEM dle TP 124 na

bludné proudy 118 832,00801485,4hod 1485,41

Další specializované činnosti - např.měření tl. patiny, tvrdost

oceli, stratigrafie nátěru, odběry vzorků nátěrů pro anylýzy atd. 0,0000hod1

0,000ks 0Zkouška pevnosti dřeva 184

Zkouška pevnosti dřeva destruktivně - odběr, výroba vzorku,

zkouška v tlaku 0,000ks 0185

Měření teploty v konstrukci po období provádění

diagnostického průzkumu (měření /měsíc; vč. technického

vybavení)

kpl/měsí
0,0000186 c

0 0,00ohod1Ostatní blíže nespecifikované zkoušky a činnosti87

0,00Zpracování výstupů

Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace

mostu 0,0000hod188

Projednávání výsledků, průběžné informování a kontrolní dny z

průběhu průzkumu 12 732,0010hod 1273,21273,2189

Zaměření v rozsahu zaméřní konstrukce v terénu, přesné

rozměry tvaru, zpracování protokolu z měření, vypracování

přehledných výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný

řez, pohledy na křídla) 0 0,000hod190

Podrobné 3D skenování konstrukce s digitalizací výsledku pro

účely SHP, statických výpočtů atd 0,000hod 0191

Další činnosti

Závěrečná zpráva - vyhodnocení průzkumu, studium archivní

dokumentace pokud není součástí zakázky i prohlídka, zákres

do výkresů (schéma poškození, průsaků atd.), stanovení příčin

závad včetně všech závad z prohlídky. Návrh doporučení

opatření, oprav, sanace - 3x tištěná a Ixdigitální verze

25% z

polních a

laborato

rních

práci i. 181 462, 83|392

940 417,35]| CELKEM ČÁSTA I

ČÁST B : VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI

technická

specifikace

cena celkemzadavatelem

zadaný počet

cena celkempočet mjčíslo

položky

Název

127 320,00100hod 1273,2 1273,2Přepočet zatížitelnosti podle diagnostického průzkumu 11

127 320,00 1H| CELKEM ČÁSŤB

ČÁST C : MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Rozšířené mimořádné mostní prohlídky předpjatých mostů na dosah ruky pro účely návrhu rozsahu diagnostického průzkumu bez dopravních opatření a zpřístupnění

cena celkem technická

specifikace
cena celkem zadavatelem

zadaný počet

počet mjNázevčíslo
položky

Stránka 4 z 5



Rozšířená prohlídka mostu s návrhem rozsahu diagnostiky

most s délkou přemostění do 10 m1 0ks1 0 0,00

most s délkou přemostěni 10 - 20 m2 1 ks 0 o 0,00

3 most s délkou přemostění 20 - 50 m 1 ks 0 0 0,00

most s délkou přemostění 50 - 90 m4 1 ks Q a 0,00

5 most s délkou přemostění 90 - 150 m 1 ks 0 0 0,00

6 most s délkou přemostění 150 - 250 m 0,001 ks Q 0

most s délkou přemostění 250 - 400 m7 ks1 0 0 0,00

velké mosty nad 400 m a atypická řešení(8 hod1 0 0 0,00

ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace 9 1 hod 0 0 0,00

CELKEM ČÁST C oioól

ČÁST D : DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ

Dopravní opatření DIO, DIR

Dopravní opatření - lokální omezení1 1 19098den 19098 3 57 294,00

den2 Dopravní opatření - celkové uzavření 1 0 0 0,00

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro instalaci a deinstalaci měřících prvků

lešení3 763,92 763,92 46 35 140,32hod1

metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou4 hod1 0 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem5 den1 16976 16976 6 101 856,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem ČR6 den1 C 0 0,00

zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě,

pronájem zahraničí7 den1 0 0 0,00

denasistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 1 0 0 0,00

potápěčský průzkum do 10 m hloubky a1 hod 0 0,00

prohlídka konstrukce pomocí dronu s videozáznamem 01 hod 0 0,00

| CELKEM ČÁŠŤO 1 194 290,32 1

REKAPITULACE

ČÁST A : Diagnostický průzkum mostů - část betonové, zděné, ocelové
ČÁST B : Výpočet zatížitelnosti
ČÁST C : Mimořádné prohlídky mostních objektů

ČÁST D : Dopravní opatření a zpřístupnění konstrukcí

940 417,35

127 320,00

0,00

194 290,32

CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH 1 262 027,67

CENA DPH 21% 265 025,81

CELKOVÁ CENA V KČ 1 527 053,48

Stránka 5 z 5


