

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006-2022

Stavba: Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.3.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: WN service s.r.o., Labská 725, 533 04 Sezemice IČ: 02687631
DIČ: CZ02687

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				790 688,86
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	790 688,86	166 044,66
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	956 733,52
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006-2022

Stavba: Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75


Místo: Datum: 31.3.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 Budova č. 77
- 02 Budova č. 78
- 03 Budova č. 75
- 04 Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

01 - Budova č. 77

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.3.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

01 - Budova č. 77

Místo:

Datum: 31.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně (okapový chodník)	m2			
71	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně (okapový chodník)	m2			
85	K	1131071122	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně (zámková dlažba)	m2			
70	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m			
3	K	131213711	Hloubení zapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (okapový chodník, rozvodná skříň)	m3			
2	K	1312137111	Hloubení zapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (zámková dlažba)	m3			
D	2		Zakládání				
66	K	212572111	Lože pro rozvodnou skříň ze šterkopísku tříděného	m3			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3			
D	4		Vodorovné konstrukce				
5	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2			
D	5		Komunikace pozemní				
84	K	5648610111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm (okapový chodník)	m2			
29	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2			
30	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
31	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
56	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm (zámková dlažba)	m2			
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
59	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2			
vv			18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
9	K	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2			
90	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2			
10	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
11	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2			
12	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
98	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2			
13	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
89	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
20	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
21	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			
	vv		124,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m			
23	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			
	vv		30,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m			
25	M	61418000	omítník dřevěný	m			
	vv		230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
16	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			
17	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
88	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2			
83	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2			
87	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
82	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			
97	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
86	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
26	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
27	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
32	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			
33	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
34	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			
94	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu	m3			
	vv		3,7*0,25*0,4				
	vv		2,45*0,14*0,4				
	vv		0,85*0,14*0,4				
	vv		Součet				
93	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			
	vv		2,25*3,7*0,25				
	vv		1,9*2,45*0,14				
	vv		0,6*0,4*0,4				
	vv		1,1*0,85*0,14				
	vv		Součet				
35	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m			
36	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
37	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
	D	997	Přesun sutě				
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
64	K	218191532	Demontáž skříní plastových z výklenku typ SS300, SR301, SR202, SR302, ER112, ER122, ER212, ER513 bez odpojení vodičů	kus			
77	K	741121865	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 4x6 až 10 mm ² , 5x4 až 6 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m			
78	K	741121867	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 4x16 až 25 mm ² , 5x10 mm ² , 27x4 mm ²	m			
75	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm ² (např. CYKY)	m			
73	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm ²	m			
76	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m			
74	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m			
61	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus			
62	M	35711832	skříň rozpojovací jistící kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NKW2),ESTA, PN 1	kus			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
96	K	763171811	Demontáž revizních klapků/dvířek vel. do 1 m ²	kus			
95	K	742111101	zpětná montáž revizních dvířek plastových	kus			
91	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus			
92	M	35436020	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-20-5s 5x1,5-6mm	kus			
	D	751	Vzduchotechnika				
43	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m ²	kus			
44	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 300x300mm	kus			
45	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m ²	kus			
	D	764	Konstrukce klempířské				
68	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
69	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
51	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m			
52	K	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus			
53	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
80	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus			
81	K	766694112	Zpětná montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
54	K	767893113	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů obloukových, výplň z umělých hmot š do 1,50 m	kus			
55	M	28319010	stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1200x820mm	kus			
101	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50	kg			
	D	M	Práce a dodávky M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		21-M	Elektromontáže				
67	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč - revizní zpráva k rozvodné skříni	kus			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
100	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m			
99	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

02 - Budova č. 78

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.3.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

02 - Budova č. 78

Místo:

Datum: 31.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
37	K	1312137111	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
D	5		Komunikace pozemní				
41	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
32	K	621131101	Cementový postřík vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2			
56	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2			
33	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
34	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2			
35	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
58	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2			
36	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2			
7	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
53	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
9	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			
10	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
54	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2			
12	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m2			
55	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
11	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2			
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m			
14	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m			
vv			32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m			
18	M	61418000	omítník dřevěný	m			
vv			94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
57	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
39	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2			
69	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus			
70	M	73534550	<i>tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepicí</i>	kus			
40	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
31	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
D 997			Přesun sutě				
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D 998			Přesun hmot				
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 751			Vzduchotechnika				
25	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus			
26	M	42972307	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 700x150 mm</i>	kus			
61	K	751398056	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2	kus			
62	M	42972963	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, 1500x800 mm</i>	kus			
63	M	429729633	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1300x700mm</i>	kus			
27	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	kus			
64	K	751398856	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2	kus			
65	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t			
D 764			Konstrukce klempířské				
68	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m			
66	K	764208105	Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm	m			
67	M	13814183	<i>plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule</i>	t			
VV			0,01*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
D 767			Konstrukce zámečnické				
75	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlení	kus			
52	M	55341156	<i>dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm</i>	kus			
73	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			
74	M	54924004	<i>zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder</i>	kus			
71	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus			
72	M	54914620	<i>kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK</i>	kus			
76	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus			
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
59	K	460941221	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
60	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

03 - Budova č. 75

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.3.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

03 - Budova č. 75

Místo:

Datum: 31.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
D 997 Přesun sutě							
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV 0,057*13							
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
1	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus			
2	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2			
4	K	766681821	Demontáž zárubní dveří do 2 m2	m2			
3	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
14	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
9	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			
8	K	783817201	Krycí jednonásobný syntetický nátěr lícového zdiva	m2			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
7	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.3.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnějších omítek, okapů a svodů, dlažby b.č. 77, 78, 75

Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 31.3.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000
---	---	-----------	---------------------	--------	-------