
rekapitulace stavby
KtSď ■ IMPORT
Stavba: 2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Garden Foresi Park Service s.r.o. 

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
3 920 784,32

0,00

Cena s DPH CZKv

CC-GZ'
Datum: 21.5.2022

IC:
DIČ:
IC- 03786978
DIČ: CZ03786978

IČ:
DIČ:

ÍČ:
DIČ:

3 320 784,32

Výše daně
823 364,71

0,00

4 744 149,03



Projektant

Datum a_ podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datu
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba: 2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Kód Popis

Náklady z rozpočtů
SO 001 Příprava staveniště

SO 01.1 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
39,28-39,31 - INVESTICE

SO 01.2 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
39,28-39,31 - OPRAVA

SO 02 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
39.41-39,46

SO 03.1 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
40,66- 40,80 - INVESTICE

SO 03.2 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
40,66-40,80-OPRAVA

SO 04.1 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
40,91- 40,93 - INVESTICE

SO 04.2
VON

Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 
40.91-40.93 - OPRAVA
Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 920 784,32 4 744 149,03

68 175,00 82 491,75

181 173,84 219 220,35

277 710,57 336 029,79

863 790,70 1 045 186,75

1 056 994,05 1 278 962,80

314 341,00 380 352,61

653 186,61 790 355,80

286 412,55 346 559,19

219 000,00 264 990,00

3 z 3



krycí list soupisu prací

Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 

Objekt
SO 001 - Příprava staveniště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Garden Forest Park Service s.r.o. 

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 21.05,2022

Základ daně 
68 175,00 

0,00

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03786978
CZ03786978

68 175,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

CZK

Výše daně 
14 316,75 

0,00

82 491,75

Strana 1 z 4



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

J&r-u
Datum a podp



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021 Q20z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 001 - Příprava staveniště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

68 175,00

68 175,00 
68 175,00
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Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

Objekt
SO 001 - Příprava staveniště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
____ D ___1_________________Zemní práce ______________________________ ___ ___________________________________ __________ ______

3 K 111133RFP Firem pot.: Kompletní likvidace pařezu, dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s paltnou legislativou

w Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny náklady všech prací spojených s kompletní likvidací pařezu - např. naložení, odvoz, složeni, 
štěpkování,

w spálení, popřípadě poplatek za uložení atd.
vv 4+1+4+1 " průměr stromu do 30 cm, 50 cm, 70 cm, 110 cm
w__________ __ __Součet___________i___________________________________ __________ _____________________________________ __

8 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm

9 K 112251102 .Odstranění pařezů D přes300 do 500 mm __ ____ __ ______ __

10 K 112251103 Odstraněni pařezů D přes 500 do 700 mm __  _____

11 K ,112251105 Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm

12 ; K '183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
vv 3+3+Ž+2” ri poilTsíT

_VV___ _________ __ Součet _ _______ __________ _____________ ____________ ___________________________________ ________
13 K 184102115 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

VV 3+34-2+2 ” na poz.č. 847; vel. 130-180 cm
W_____________________Součet______________________ ________ ________ ________________________________ __ ______________

14 K '184807911 Mi Kůl i 2,5 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 letě _  

15 K 164813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5

16 K '185802114 Hnojení půdy umělým hnojivém k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 _
w 0,002 ” strom 5 tab.
W_______________ Součet __________ __________  _____________________________ ____ _____ ___________ ___ ___  ________

' 17 K 185804311 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 __ ____ _ __ _

, 18 K '185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m ___________
< 1$ i M 102650303 ____ Javor (acer) ____________________________________________________________________ ________ _______________

,20 M ' 02650308 ! Carpinus betulus 6/8 ______ _______ _________ _________ ____________ _______

i 21 M 102650309 ____ 'Olše (Almts) ___________________________________________________________________ ________________________

22 1 M 02650310 Jasan ((Fraxinus exelsior)
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Datum: 21.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 175,00

68 175,00

68 175,00
, ks ' 10,000 2 500,00 25 000,00

10,000
10,000

- kus 4,000 500,00 2 000,00

kus 1,000: 800,00 800,00

kus ; 4,000; 1 200,00 4 800,00,

kus 1,000 2 000,00

kus

kus

kus

kus

10,000 i 750,00
10,000 ‘
10,000

10,000 550,00
10,000
10.000

10,0001 120,00
10,0001 200,00,

0,0Q2 250 000,00I

0,002
0,002

2 OQO,OCM 

7 500,00!

5 500,00

J 200,00 
2 000,00; 

500,00

m3 0,500, 100,00 50,00

m3 0,500 250,00: 125,00 ’

ks 3,000 1 500,00 < 4 500,00

ks 2,000 i 2 000,00 4 000,00 i

ks 3,000; 1 500.00 4500,00'

ks , 2,000 1 850,00 3 700,00 I i



krycí list soupisu prací

Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 

Objekt
SO 01.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - INVESTICE

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZQ3786978

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 181 173,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
□PH základní 181 173,84 21,00% 38 046,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 220,35
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednávat®!

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko,

Uchazeč



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 -43,8, VR3
Objekt

SO 01.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - INVESTICE

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
18-Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

4 - Vodorovné konstrukce 

998 - Přesun hmot

Strana 3 z 5

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

181 173,84

181 173,84
39 149,24 

222,24 
131 824,00 

10 200,60



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt

SO 01.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - INVESTICE

Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce ..... ..............
1 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3

w
w
vv

2 1 K 124353100 
w
w

___yv........... ......
3 K : 124453100

skupina 3 - 50 % z celkového objemu 
(14,0*2,09)*0,5" Rovnanina z LK do betonu 
Součet

14,630_

14,630
14,630

450,00

181 173,84

181 173,84
39 149,24 

6 583,50

Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3
skupina 4 -25 % z celkového objemu 
(14,0'*2,09)*0,25" Rovnanina z LK do betonu 
Součet
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

w
w
w

skupina 5 - 25 % z celkového objemu 
(14,tP2,09)*0,25 " Rovnanina z LK do betonu 
Součet

4 K 160000001LS

w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vč.poplatku za uložení, v
souladu sezk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném zněni._____________ ___________ ________________
"var. řeš. likvidace výkopů - odvoz a uloženi 
přebytečná zemina -
14,63-0,56" skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin (výkop mínus násyp)
7,315" skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin 
7,315 * skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin 
Součet
Součásti položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem 
předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 18 km 
poplatek za uložení
připoušti se i jiný způsob využití v souladu se zákonem O odpadech (uloženi na rekultivačni dvůr apod.) 
aktualizace rozborů

m3

m3

7,315

7,315
7,315_

7,315

7,315 
_ 7,3-15

28,700

650,00

950,00

4 754,75

6 949,25

550,00 15 785,00

14,070
7.315
7.315 

28,700

'51 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypanlny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,5601 150,00; 84,00

w
w

0,56 " odvoz do násypu v rámci obj.SO 01.1, skupina 3
Součet

0,560
0,560

250,00;i 6 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 0,560: 140,00

VV (14,0*0,04) "úsek - Rovnanina z LK do betonu 0,560
w Součet 0,560 ,

7 : K 181951111 l Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně \ m2 ! 3,430! 500,001 1 715,00

w skupina 3 - 50 % plochy
w (14,0*0,49)*0,5 " Rovnanina z LK do betonu 3,430
w Součet 3,430
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Popis

s
PČ Typ Kód

K 181951113 Úprava pláně v hornině třídy těžtelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutněni strojně
w
w
w

18
K 181411121

w '....~
w

10 M 00572470
w *.
w

skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy 
(14,0*0,49)’0,5 " Rovnanina z LK do betonu 
Součet

Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
(14,0*0,49) ” Rovnanina z LK do betonu

_Součet_ _ . .. .............. _
osivo směs travní univerzál
s.as * o,o2
Součet

11 K 1463211158
W
w

12 K 463451114BR
w ...........
w

D 998

Vodorovné konstrukce _______ __________________________________ ________
Rovnanina objemu přes 3m3z lomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce
Í4,6*2,14" Rovnanina z LK do betonu 
Součet  
Prolití kamenné rovnaniny betonem C 20/25
(14,00*2.14)*0,30" úsek k proliti betonem C 20/25 - Rovnanina z LK do betonu 
Součet

Přesun hmot 
13 K 998332011 I Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

Stená 5 z 5

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 3,430 850,001 2 915,50 ;

3,430
3,430

222,24

m2 6,860 30,00 205,80 l
6,860
6,860

kg 0,137 120,00 16,44
0,137
0,137

131 824,00

m3 j 29,960; 2 900,00 86 884,00,

29.960
29.960

m3 8,988; 5 000,00 44 940,00.
8,988
8,988

10 200,60



krycí list soupisu prací

Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

Objekt:
SO 01.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - OPRAVA

KSQ: CC-CZ:
Misío: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: ÍČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: ÍČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 710,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 277 710,57 21,00% 58 319,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

'Cena s DPH v CZK 336 029,79
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Projektant

Datum a podpis-
Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:
azítko

Strana 22 s

Zpracovatel

Saturn a podpis:
Razítko

Uchazeč

. Datum a podpis:

-1-
Garden Forest Park servise s.r.o.

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 

'8S37S DIČC20B7S697S

Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Qskava, km 36,7-43,8, VR3
Objekt

SO 01,2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - OPRAVA

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce
_1 8 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouraní 

998 - Přesun hmot

Strana Z z S

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

277 710,57
277 710,57 

77 425,42 
398,97 

149 138,20 

2 000,00 

35 000,00 

14146,95



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 01.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31 - OPRAVA

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

j PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

_D.... 1__________
1 K ji 24253100 

W
w
w_________

2 K 124353100 
~'*w *

w
- _ w _
3 K 124453100 

~W
vv
w

Zemní práce _ .............. ......... ........... ...... ...... ...... ........ ........... .................
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 
skupina 3- 50 % z celkového objemu 
50,09*0,50 " Rovnanina z LK
Součet_______ __________ _____ ____________ ________ __ ^ ..... .................. ............... .............
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 
skupina 4 -25 % z celkového objemu 
50,09*0,25 " Rovnanina z LK
Součet................................ ..................................... ........................................ ........................ ...... ........................
Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně 
skupina 5 - 25 % z celkového objemu 
50,09*0,25 " Rovnanina z LK
Součet .......... ........... .................

; 4 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 sirojně

VV skupina 3 -50 % z celkového objemu
W (1.5*5,40)*0,5" Stabilizační pas km 39,286,

___ VV____________________ Součet................... .................................. ...... ......................... ______ ______ ____ _________________ _________ ___

5 | K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

W skupina 4 - 25 % z celkového objemu
W (1,5*5,40)*0,25 ■ Stabilizační pas km 39,286
VV...._....._...... ......... .....  Součet_______ _____ _______ ___ ______________ ______ __ __ __________________ _____ __ _______

6 K 432451251 ! Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně

skupina 5-25 % z celkového objemu 
(1.5*5,40)'0,25 ’’ Stabilizační pas km 39,286
Součet........... ...................................................... ..... ..................... ..................................... ......... .................................. ............
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vč.popíatku za uloženi, v

souladu^se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.__ ___________________ ______________________
“var. řeš. likvidace výkopů - odvoz a uloženi 
přebytečná zemina -
29,095-4,811 ” skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin (výkop minus násyp)
14,548 ” skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin
14,548-3,411" skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin (3,411 m3 využit k záhozům na stavbě)
Šourat
Součástí položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem 
předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 18 km 
poplatek za uložení

w
w
w 

7 K 160000001LS

w
w
w
w
w
w
w
w
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Datum; 21.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ;

277 710,57

277 710,57

77 425,42
m3 | 25,045 450,00. 11 270,251

25,045
25.045

m3 12,523 650,00 8139,95;

12,523
12,523

m3 12,523 950,00 11 896,85

12,523
12,523

m3 4,050 850,00 3 442.50

4,050
4.050

m3 I 2,025 j 1 000,00 2 025,00

2,025
2,025

m3 2,025 1 250,00, 2 531,25,

2,025
2,025

m3 | 49,969 550,00 27 482,95

24,284
14,548
11,137
49,969



:PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

w připouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem O odpadech (uloženi na rekultivačm dvůr apod.)
w aktualizace rozborů
w Součet 0,000

! 3 K 162351103 Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 m3 4,811 i 150,00 721,65

w 4,811 “ odvoz do násypů v rámci obj.SO 01 4,811
w Součet 4,811

9 i K 171151103 : Uloženi sypaníny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně ■ m3 4,811 250,00 1 202,75
w 1,72 " Rovnsnína z LK 1,720
w 1.5*0,23+4.16*0.66 “ Stabilizační pas km 30,286 3,091
w Součet 4,811

i 10 ' K 181951111 'Úprava pláně v hornině tndy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutněni strojně m2 j 6,15-3 500,00 3 079,00I

w skupina 3 - 50 % plochy
w 11,16*0,5" Rovnanina z LK 5,580
w (1.5*0.77)*0,5 ” Stabilizační pas km 39,288 0,578
w Součet 6,158

! 11 K 181951113 'Úprava piáně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně I m2 6,158: 850,00 5 234,30
w skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy
w 11,16*0,5 " Rovnanina z LK 5,580
w (1,5*0,77)*0,5" Stabilizační pas km 39,286 0,578
w Součet 6,158

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 398,97

12 ? K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 , m2 ' 12,315; 30,00 369,45
w 11,16 ” Rovnanina z LK 11,160
w (1.5*0.77) “ Stabilizační pas km 39,286 1,155
vv Součet 12.315

13 : Af '00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,246 120,00 29,52
w 12,315*0,02 0.246
w Součet 0,246

D 4 Vodorovné konstrukce 149 138,20

14 ! K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3z lomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce m3 16,900' 2 900,00 49 010,00

w 16,90“ Rovnanina z LK 16,900
w Součet: 16,900

15 ; K 463211153 (Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním lice ! m3 33,080! 2 800,00 92 624,00

w 25,31" Rovnanina z LK 200-500 kg 25,310
w 1.5*5,18 " Stabilizační pas km 39,288, LK 300-500 kg 7,770
w Součet 33,080

16 . K 1464511120SU í Pohoz z kamene získaného na stavbě pň odkopávkách hmotností do 200 kg z terénu m3 3,411 i 2 200,00 7 504,20
w 4,18*0,82 ” Stabilizační pas km 39,288, LK 50 -100 kg 3,411
w Součet 3,411

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 000,00

17 K ,628635411 : Oprava spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm ' m2 2,000 1 000,00,' 2 000,00;
w 1,0*2,0 ■" prosperování opěrné zdi 2,000
w Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouraní 35 000,00

18
'

K ' 9S6029001SU 1 Uvedení stávajících výustí do původního stavu v případě poškození v průběhu výstavby, dl. 0,50 m i soub 1,000 20 000,00 20 000,00 (

w 1 " výustě na toku v počtu 2 ks 1,000
w Součet 1,000

;19 : K 9900001SU (Demontáž a zpětné osazení lávky soub ; 1,000 15 000,00 15 000,00 !
1” uložení po nezbytně nutnou dobu na stavběw
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Kód PopisPČ Typ

W Součet

__ D 998______________Přesun hmot _............ ...........................
[~20 K 998332011 ' Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1~— ......... ' ......

_______ __________ _________________________________ 14146,95
t 94.313 150,00; 14146,95

Cenová soustava
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Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,6, VR3 

Objekt
SO 02 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

KSO:
Místo:

Zadavatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:
Garden Forest Park Service s.r.o. 

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně 
863 790,70 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

2105.2022

03786978
CZQ3786978

863 790,70

Výše daně 
181 396,05 

0,00

1 045 186,75
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednáváte!

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

-1-

Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum a podpig^

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
IČ:03786978 DIČ:CZ03786978

Razítko



REKAPITULACE CLENEN1 SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021 Q2Qz - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
__18 - Zemní prače - povrchové úpravy terénu
2-Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce
_ 32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi ______

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
__ 96 iBourání konstrukcí _ ________

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

363 790,70

854 905,90 
69 769,39 

Y 07538' 
35 887,00 

389 960,00
...1' 29 959,00

48 726,00 

6 600,00 

265 623,50

30 002,56 

8 337,45 

8 884,80 
8 884,80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 863 790,70

d HSV Práce a dodávky HSV 854 905,90

D 1
1 K 124253100 

vv
w
w __ _

2 K J24353100
vv 
w 

 w^
3 K 124453100

......vv"'" .......~
w
vy_____________

4 K 131151342
"w
w

Zemní práce_____________________________________ _______ ___________
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy iěžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
skupina 3 - 50 % z celkového objemu
(27,0*1,01)*0,5011 úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
Součet............. ............................... ....... .......... __ _ _.............  .................. ...... ....... ......
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy Iěžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
skupina 4 -25 % z celkového objemu
(27.0*1,01)*0,25 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448
Sou£at 

: Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy Iěžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně
skupina 5 - 25 % z celkového objemu
(27,0*1,01)*0,25 ” úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
Součet _ _ ___________________________________________________ __ ____
Vněw jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně __
(8+2)*0,60" sloupky + vzpěry 
Součet 

____________ __ ___ ________ 69 769,39
! m3 13,635__________ 450,00]  ________3135,75

13,635
_________ _______ 13,635_____________________ ,_____________________

m3 6,818 650,00 4 431,70;

6,818
6.818 _ ________________ ______

m3 6,818 950,00 5 477,10

8,818
__ __ _________ 6,818__________________________________________
m 3,000 150,001 900,00.

6.000
6.,opp 

5 K 132251251 : Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti i skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3

w
w
w

skupina 3 - 50 % z celkového objemu 
(1,5*5,81)*0,5 ” Stabilizační pas km 39,411 
Součet

4,358

4,358
4,358

6 K 132351251

W
w
w_____

7 K 132451251

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

skupina 4-25 % z celkového objemu 
(1.5*6.81)*0,25 " Stabilizační pas km 39,411
Součet .. .. . . .............. .....................

m3 2,179

850,00

1 000,00

3 704,30

2 1 79,001

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3

2,179 
_ 2.-.7S

2,179 1 250,00 2 723,75

w
w
w_____________

8 | K [160000001LS

w.....
W
w
w
w
w

skupina S - 25 % z osikového objemu 
(1.5*5,81)*0,25M Stabilizační pas km 35,411
Součet_____________ ______ _____ _________________ _____________________________________________
Zajištěni kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (sutí), vč.popíatku za uložení, v
souladu se zk. O odpadech c 541/2020 Sb. v platném zněni. ........ .............  .. ,..............
přebytečná zemina - 
0 “ skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin
6,957-6,022" skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin (6,022 m3 násyp objektu)
8,997-3,69" skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin (3,69 m3 využit k záhozúm na stavbě)
Součet
Součástí pofožký je; přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem

m3

2,179
_ 2,179 _ _________ _________________ ________

8,282 1 200,00; 9 938,40

0,000
2,975
5,307
8,282
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Kód Popis; PČ Typ

W
ww
w
w

9 K
~w
w

162351103

i 10 | K 162351123
w
w

11 ! K 171151103
w
w
w

i 12 K 181951111
w
w
w
w

L13 K 181951113
w
w
w
w

D 18
: 14 K 181411121

w
vv
w

15 M 00572470
w
w

D 2
16 K 212755213

w
w

17 M 28654520
w
w

18 i M ■28811293

vv
w

19T K^274315413 
w“ 
w 
w

předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 16 km 
poplatek za uložení 
aktuaTczace rozborů
připouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem O odpadech (uložení na rekultivační dvůr apod.)

J>oučet____ ________________ ______________ _________ ___ ______________________________________ ___

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

17,993" odvoz do násypů v rámci obj.SO 02
Součet__________ __ _____________________ __ ___________ _____________________________

Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaníny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
24,015-17,993 “ odvoz ďo násypů na obj.SÓ 01, hor. skupiny 4, viz Bilance zemin
Součet ......................... ....._... ......  .............. ............................ ................ . .... .._____ __________

luioženl sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně 

1.5*0.17+4.5*0.66 ” Stabilizační pas km 33,411 
27,0*0,77 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.446
Součet ...................................... ......................................................... ............................ ....
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně
skupina 3-50 % plochy
(1.5*0.90)*0,5 " Stabilizační pas km 39,411
(27,0*1,18)*0.5 " úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448

JSoučet ____ _________ ____ _________ ______ _______ _______________ __
jÚprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 a 5 bez zhutnění_strojně _ ___
skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy 
(1.5*0.90)*0,5 ” Stabilizační pas km 39,411 
(27,0*1,18)*0,5 “ úsek ukotven! IZT, km 39.421-39.448 
Součet

_Zemní práce - povrchové úpravy terénu __
Založenf lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5________ _____________
(1.5*0.90)" Stabilizační pas km 39.411 
(27,0*1,18) ” úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.448
Součet ....................... ................................................ ............ ...... ......
:osivo směs travní univerzál

~*33l21 * o7o2 ~ ...
Součet

Zakládání ________  _ ............................. _ _ ____ ____
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože 

”27,0 " úsek úkotvenilZT, km 39 J21-39144B ~
Součet ___________ _______ _______ _____ ____________ ____
tvarovka T-kus drenážního systému budov s redukci DN100/80 
6 * napojení podélného odvodnění zdi na odtok
Součet__  _ .________ ___________________ _______ __ .. _____

'trubka drenážní flexibilní neperfórovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovaci
<drenšže .______ ____ ____________ ____________________ ________  ___
8*0,8 ° viz W, prostup zdí, na výtoku seříznout
Součet.............................. ........ . „__ . ._ _ _ ____ _ ___________
Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37

"Úsek ukotvenTÍŽT, ÍotT39.421-39.448 ............ ~ “
27,0*1,15*0,15 *’podkla pro osazeni 
Součet

___d 3 _ _______ Svislé, a kompletní konstrukce______
20. K 1317321018 .Římsy opěrných zdí a valú ze ŽB tř. C 30/37

J- - ‘úsek utoiven! IZT, km 39.421-39.448"
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MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,000

m3 17,993 150,00, 2 698,95
17.593
17.993

m3 6,022’ 180,00 1 083,96:

m3

6,022
___ 6.022

24,015] 250,00 6 003,75. I

m2

3,225
20,790

__24.015
16,605 500,00 8 302,50

0,675
15,930

m2 i 16,605 850,00 14 114,25

0,675
15,930
16,605

m2 33,210 30,00
1 075,98

996,30,

kg~~\

1,350
31.B60
33,210
0,664 120,00 79,68 j
0,664
0,664

35 887,00
27,000 150,00 4 050,00

i

27.000
27,000___
6,000 1
6,000
6,000

180,00 1 080,00 j
..

I 4,800 100,00 480,00 1
^4 800 ^ 

4,600
4,658 6 500,00 30 277,00



w beton tř. G30/37 , XC3, XF3
W 36*0.1 "

__ ______________ Součet _ _ _ __ __ _____ _______ _ __
21 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valil přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení

VV Úsek ukotveni IZT. km 39.421-39.448
W 36*(0,05+0,2a+D, 615+0,22)''

_ W ___________ Součet______ ________________ ______  _________ ____ _____________ _
'22 K |317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění 

VV 39,060 ” viz bednění
VV___________ ________ Součet___  ______ _______ _ ______ __ ____ _________

23 K 327324128 Opěrné zdi a vály ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37
W beton třT C30/37, XC3 XF3 ”
W 27,0*0,53 “ úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.446
W _ __ Součet______ ___ ____ _____ __ __ _ __ ____________________

24 K 327351211 í Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení
VV 27ld*1,25 “ úsek ukoívennZT,~krn 39^421-39l44B~ ~
vv __ _ Součet _ __ __ ___ __ __ __ ____

1 25 K j 327351221 Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných odstraněni 
W 33,750" víz bedněni
W __ ______ Součet __ _ ___ _ __ __ ___

26 K ,327361016 Výztuž opěrných zdi a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505
~VV IjšekukotvenUZT, kml9.421-39.44e ~ “ .......... '

W 2*36.0*0.3*0,00298" bet ocel 22 mm, ukotveni pref.lZT
W 36.0*0.25*0,00631 " bet ocel 32 mm. ukotvení římsy
w____ ____________ __Součet_____ __  __________ _____ _ _____ _ ____ _ __

27 K 327361040 Výztuž opěrných zdi a valů ze svařovaných sítí
"vv “ Úsek ukotvení IŽŤ, km 39421-39.448
W (27.0*(0.52+1.13)+{9.0*0.46))*0I01234 " Svařovaná KARI slf KZ100 průměr 10 mm
W____  ____ Součet _ ___ _________ __ ____ ________ _

1 28 K 327501111 Výplň za operami a prollmrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého
~ W ~ " 27,0*0,32 * úsek ukotveni IZT, km 39.421-39.748 ........................

W Součet^ _ _ __ ___ _ _ ___ _____ _
29 K 338171113 'Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním

w 8+2“ PB za zdi, sloupky + vzpěry do patek z betonu
w Součet

30. K 348401120 jMontáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m 
W 25,00“ PB za zdi ,
w __ ______ Součet __ _ ____ ____ _ _

31 K 348401350 .Rozvinuti, montáž a napnutí napínacího drátu na oploceni
W ' ’.........3*25 ~ ~ " *
W_____ __ Šourat _ . „ _ __ _ _

i 32 ! M 15619100 jdrát poplastovaný knihový napínací 2.5/3,5mm

33 M 31327505 pletivo tíráféné plastífíkované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 16OOmm
i 34 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm

35 j M 55342252 Jsloupek plotový průběžný Pz a komaxítový 2000/38x1,5mm

p 32
| 36^| K 320101112 

W 
yv

,37 , M 59222001SU
W

Konstrukce přehrad a opěrné zdi __ ____. _ _ ____ ___
Osazeni betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg 
15*((0,30+0,19)/2*0,965*2,44)" 13 ks původních + 2 ks nové, úsek ukotveni IZT, km 39,421-39.448
Součet ___ . ^___________ __ .. ___ ___ :... _ ^ ___ _ __
,IZT 19/10- Svahové desky {bet pref.opěrné zdi)
2 “2 ks nové - 5 % z celkové délky
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3.600
3.600

m2 39,060 950,00' 37 107,001

39,060
39.060

m2 | 39,0601 
39,060 
39.060

400,00 15 624,001

m3 ■ 14,310| 7 000,00 100 170,00 i

14,310
______ __ _ 14310___ _ __________ _ ___ _____
m2 33,750;___ 1 200^0 _ 40 500,00

33,750.................................... ’
_____  _ 33,750__ __ ___ ________ _ ___
m2 33,750 400,00!__ 13 500,00
...........................33,750 ....... ............. ~

_____ __  33.750 .............  _ ___________ __ ____ _______
i___  JD.121___ 95 000,001_ 11 495,00 j

0,064
0,057

_ 0,121 __ _________ __ __
t 0,601 90 000,00 54 090,00

0,601
0,601

m3 8,640, 1 000,00' 5 640,00'
8,640
8,640

kus 10,000 500,00 5 000,00 (
10.000
10,000

m 25,000 200,00! 5 000,00]
25,000
25,000

m 75,000 100,00 7 500,00
75,000
75,000

m 75,000 5,00 : 375,00
m 25,000 120,00 i 3 000.00

kus 2,000 400.00 800,00

kus 8,000 400,00' 3 200,00

29 959,00
m3 8,653 3 000,001 25 959,00

8,653
8,653

ks 2,000 2 000,00! 4 000.001
2,000



Kód PopisPČ Typ 

W~ Součet

D_ 4 _____ Vodorovné konstrukce ___________________ ____ ____________________  _______
^~38 ^ K 1463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce

W 1.5*5,64 "Stabilizační pas km 39,411, LKnad 500 kg
VV________________ Součet______ __________ _ ___________________ ___ ________________ ________ _________

l 39 K '463451114BR , Prolití kamenné rovnaniny betonem C 20/25
W (1,50*S,64)*0,30” úsek k prolití betonem C 20/25 - Stabilizační pas km 39.411
w ___ _______Součet................. .................................... ...................... ........ .......... .................................... ...............

40 | K 464511120SU Pohoz z kamene získaného na stavbě při odkopávkách hmotnosti do 200 kg z terénu 
W 4,50*0,62" Stabilizační pas km 39,411 , LK 50 -100 kg
w Součet

D__ 8________
41 K ,871218111 

W
vv ____ ___

42 _M 2865451
'w.'........
VV _

43 M 28611292
vv' '
vy_______  __

44T K 871265211 
w
w ._______

45 ’ M \28610001
w ' *
w

Trubní vedení____________ ______________________________ ____ _____ ______....... .................
;Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm ___ __________ ___ _____
27,00”'úsek uitotvenTlZT km 39^421-39.448
Součet.............. ................ ........... _____ .__ _..................... ...................... ...... .......... ......

jtvarovka T-kus drenážního systému budov DN 80 _
7,00 “ úsak ukotvení izf, km 39.421-39.446
Součet ___ _____ _____ __ __ ______ _______________ ___________

‘l trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVČ-tí ŠN 4 DN 80 pro meíicrace, dočasné nebo odlehčovacl
drenéže__________  _____. . _........ . ..........................._ ------------ — - . ------ —...-
27,00 ” úsek ukotveni ÍZT, km 39.421-39.446

_Spučet_ _ __ ____ __ _________ __________ . ____ __ __
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 
7*0,6 ” úsek ukotvení IZŤ, km 39.421-39.448
Součet_______ _ ............... ....... ....... ...... ..._____ __................................ ..............
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN80 _ _
7*0,8 “ úsek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
Součet

. o_ 9 . _______ Ostatní konstrukce a práce, bourání _ ...................... ............. .________
46 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm______ _

VV 4*0,94"
w _ ___ Součet __ _ __ .._____. _ ............. ........... ...... _ _____________

47 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2____
W 17,08 ”
W _ _ ___ Součet _________ ... ____________ _ _____ ___ _____

4sTk T966045111 Bourání konstrukcí LTM zdivá z betonu prostého neproktádaného strojně ______ __

VV ” "ZTO‘O.53+1.17*0.8" km 39.421-39.448 stávající zed+schody
____ W ____ _ ..___Součet _________.________ _________ __ ... ___________ _________ _ __ . _ ........
49' K 966055211 Bouráni konstrukcí LTM zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu strojně___  ____

vv ~ 0,615*0,15*24^“ úsek ukotveni IŽT-stávající betíimsa
W _ ____ Součet _____ __________ _ _______ ___.__________ __ . .___ __

50 ( K 966071820SU ^Rozebráni oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m včetně demontáže sloupků

W 25,00" naPBzdi
W __ Součet_____ ____________________ ^...... __ ______ . ___ ....._________ _ . .___ .

51 K (977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm ___
W ...." ~~9.0*(0,4+0.9)'' přes stěnový prefabrikát IZT - úsek ukotveni IZT
W ______ _ Součet .____ .________ . _ . _____ .____ ________________ _ ....._________ ______ .. ...

| 52 | M 113021041 tyč ocelová kruhová žebirková DIN 488jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm
W (36*0,25)*0,00655" pro ukotvení římsy
w Součet
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

- 2600.... .

___ 48726,00. _
m3 8,4601 3 000,00 25 380,00:

8,460
8,460

m3 2,538! 6 000,00, 15228,00
2,538
2,538

m3 3,690 2 200,001 8 118,00.
3,69Q
3,690

27,000 50,00
27,000
27,000
7,000 | 120,00
7,000

___ 7,000 _

27,000 70,00
27,000
27,000
5,6001 250,00
5,600
5,600

5,600, 200,00
5.600
5,600

6 600,0p_ 
J 350,00

J340,00 

1 890,00

1 400,00

1 120,00

m2 3,760 550,00
3,780
3,760

m 17,080 500,00
17.080
17,080

I m3 15,2461 4 000,00
15,246
15,246

m3 2,2141 6 000,00)
2,214

_ .2,214.
' - I 25,000 500,001

25,000
25,000

m 11,700 2 000,00^_
11,700
11,700

í ______0,059 95000,00,
0,059
0,059

265 623,50 
2 068^00!

8J40.00

~60ll84,OO_

13 284,00,

12 500,00 

_ 23400,00^ 

5 605,00



KódPČ Typ Popis

I 53 I K 985112133
W ’ 
w
vy_______

I 54 K Í9851RFP

_
W

___ W__________ __
[ 55 K 98531131 OSU 

'w w 
w

__w .... .... ............
56 K 985331218

Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 30 do 50 mm
Odsekat nesoudržný beton ""
9,0*1,35 ” úsek ukotvení [ZT, km 39.421-39.448
Součet _______ __________________ ______ _____ _____  ____ _ _______ ___ ___ __

IFirem, pot.: Očištění ploch dlažeb a zdivá z LK tlakovou vodou s pracovním flakem min. 300 barů s možností
regulace tlaku ____ _______ __ ___ ___ ___ ___ _ __
Položka zahrnuje i náklady na dodáni všech hmot 
9,0*1.35 ” úsek ukotvení Í2T, km 39.421-39.448
Součet __ _____ _ ____________ _ ___________ ____ _____ _______ _________ ____ _ __
Reprofilace sanační maltou tl přes 30 do 40 mm 
Usek ukotvení IZT, km 39.421-39.448
sanace vypadaných míst opravnou maltou v celkovém množství 1,50 m3 v průměrné tl. 120 mm (3x40 mm)
(9*1,35)*3

.Součet ._ _ _ _ __ _ _ _______ ___ ____ __ _ ___ _
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 22 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

W 2*36.0*0.3 ” úsek úprava IZT, chemická kotva - ukotvení IŽT
__W _ _______ Součet ___ _ _____ __ _____ ___ __ __
57 M 13021018 tyč ocelová kruhová žeblrková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 22mm

W 21,60*0,00311 ” pro ukotvení IŽT
VV ___ _____ _ Součet ______ _................... _ _ _ ___ _ ___ ____

i 58 [ K B85411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou
—....W ~ 9*0,02 * ~ .................. .. ........ '

VV _________________Součet _____ ________ __ _____ ________ ______ __ ___
59 , K 985420001SU zatěsnění otvorů polyur. tmelem

‘w ~ " 'Osek ukolvěSIŽT km 39.421-39.448 ~ ~ "
W 9*0,3 " po osazeni kotevních ocel.tyči
VV Součet

p 96 ________ Bouráni konstrukci __ ___ __ _ __ _
60 l K ^63015160SU , Demontáž stávajících prefabrikovaných zdí IZT k opětnému použiti do hmotnosti 2 t 

VV 36/2,41115 ks v celkové délce 36 bm
w Součet

D 997____  _ Přesun sutě _ _ _____ _ ___
61 K 1997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM

W_ ‘ 1a,541 +5,535+0,050+0,059+1,337+0,022 _ ~ _
_ VV _________ ____  Součet ___ _ ___ __
62 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM

W 40,544*1711 za dalších 17 km na řízenou skládku
_vv___________ Součet _____ . _ _ . __  _________ _______

63 K '171200001SU Poplatek za uložení vybouraných materiálů na řízené skládce
W 40,544 " viz vodorovná doprava
W Součet

_D___998____
64 ” K 1998332011

Přesun hmot _ ___ _
lPřesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály

d PSV Práce a dodávky PSV

___ D .711______
' 651 K (711112011

VV
____w___
[66^ M jW63346

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ __ ___ _
(Provedení Izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená suspenzí asfaltovou
2*3,76 “ ..._.......
Součet______ . __ ___ ______
suspenze hydroizolační asfaltová
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MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

m2 12,150 300,001

12,150
_______ 12,150 ____________

m2 12,150 150,00

3 645,001

1 822,50

12,150
_____12,150__________ ____ ____________

m2 36,450 1 800,00' 65 610,00

36,450
36.450.

jn _____21^600 _
21,600

_____ 21,600.

t_ j___  _0,067_
0,067

______ ..0.087.
m3 0,180

~ 0,180
__ 0,180.

bm | 2,700

2,700
2,700

kus 15,000
15,000 
15,000

2 000,00 43 200,00

95 000,00 6 365,001

25 000,00 ’ 4 500,00*

500,00 1 350,00,___

850,00
12.750,00 .
12 750,00'

__ ______ __ ___30 002,56
t ___ 40,544__ 150,00 _ 6 081,60

40,544 ................. " — -
_____ 40,544 _______ _____

t 689,248 i _ 20130 1L784í?Í
689,248" ~ ‘ "" ~ “

_______ _689,248_________ _ __ ___ _
t I 40,544 250,00 10136,00

” 40,544 " '
40,544

8 337,45
55,583 150,00, 8 337,45 f

8 884,80
8 884,80

7,5201 100,00' 752,00
7,520
7.520

0,0061 50 000,00 400,00 r



PČ Typ Kód Popis
}____ ______________________ _____ ,____ ______ _______ ___________ _ ___

W ' 7.52*0,0011
W___________________Součet___________ _____________________________________  _ ................... ............

67 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dííatačních spár impregnovanými provazci
“17,58

W _________ Součet................................................  ........ .......___............... .......... .......... ..................... ..................
68 i M 128344103 profil těsníc1 pro dilatační spáry komunikací z PED 22mm _ _____________
69 K 998711201 jpřesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkostí a plynům v objektech v do 6 m
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
_ _ 0,008 .....
_______ ___  0,008___________________ ___ _ ______
m I 17,080' 150,00 2 562,00

Í7Ó8O
_ _____ _ 17,080................... .... ... ...... .............. ........ ......
m ! 17,080 _ 10,00 _ _ 170,80 ]

% 1 000,000 5,00 5 000,00

Cenová soustava



krycí list soupisu prací

Stavba:
2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 

Objekt:
SO 03.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - INVESTICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 056 994,05 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

1 056 994,05

Výše daně 
221 968,75 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 278 962,80
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Projektant

Datum a podpis:________________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

-1-

Garden Forest Park Service s.r.o.
Rybná 716/24,110 00 Praha 1 

__ Í&0378697S DIČCZ03786978

Datum a podpis: ___________ '________Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 03.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - INVESTICE 

Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 056 994,05

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

1 056 994,05

4 - Vodorovné konstrukce 

998 - Přesun hmot

344 259,75 

651 450,00 

61 284,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

202102Qz - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt

SO 03.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - INVESTICE

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

21.05.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 056 994,05

d HSV Práce a dodávky HSV 1 056 994,05

n 1 Zemní práce 344 259,75

1 K J124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 ; 143,610 450,00 64 624,50

w skupina 3 - 50 % z celkového objemu
w 287,22*0,50" Rovnanina z LK 143,610
w Součet 143,610

2 ! K 124353101 -Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti H skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 71,805'- 650,00 46 673,25!

vv skupina 4 -25 % z celkového objemu
w 287,22*0,25 " Rovnanina z LK 71.805
w Součet 71,805

!’a K 124453101 Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 71,805 950,00 68 214,75

w skupina 5 - 25 % z celkového objemu
w 287,22*0,25" Rovnanina z LK 71,805
w Součet 71,805

K 160000001LS
-Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vč.poplatku za uloženi, v m3 254,307 550,00 139 868,85
souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb, v platném zněni.

w přebytečné zemina -
w 143,61-31,09 “ skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin , výkup minus násyp 112,520
w 71,805 ” skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin 71,805
w 71,805-1,823 “ skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin (1,823 m3 využit k záhozúm na stavbě obj,SO 03.2) 69,982
w Součet 254,307
w Součásti položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem
w předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 18 km
vv poplatek za uložení
w aktualizace rozborů
w připouští se i jiný způsob využiti v souladu se zákonem O odpadech (uložení na rekultivační dvůr apod.)
w Součet 0.000 ...... ....... ... ■___ ______

I 5 i K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 31,090 150,00 4 663,50

vv 31,09" odvoz do násypů v rámci obj.SO 03.1 31,090
w Součet 31,090   

i 6 K 171151103 ! Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 31,090; 250,00' 7 772,50

w 31.09" Rovnanina z LK 31,090
w Součet 31,080

i 7 ! K 182251101 -Svahováni násypů strojně m2 i 155,530 80,001 12 442,40 j
w 155,53" Rovnanina z LK 155,530
w Součet 155,530

D 4 Vodorovné konstrukce 651 450,00
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Kód PopisPČ Typ

S K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce 

W 104,50 "Rovnanina z í_k
w______  ___ Součet______________________ ___ _________ __ __ _____________ ___ ______

! 9 K ,463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce

W 134,od'” Rovnanina z LK 200-500 kg ~ "
w Součet

D_ 998 ___ Přesun hmot ____ ____ _______________ _____ ____ ____
1 101 K ,998332011 , Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály _ ___ __ ____
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m3 104,500! 2 900,00
104,500*

____104.500 _____ _____
m3 \ 134,000, 2 600,00

134,000

t 406.562! 150,00

303 050,00

348 400,OoT-

61 284,30_ 
61 284,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020Z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 
Objekt:

SO 03.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - OPRAVA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: ÍČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
314 341,00 

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

314 341,00

Výše daně 
66 011,61 

0,00

380 352,61
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Projektant

Datum a podpis: o

Objednavatel

Datum a podpis: o
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Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpisy

Razítko

Garden Forest Park Service s.r.o.

Rybná 7X6/24,110 00 Praha 1 
IČ:0B78697S DIĎCZ03786978

// Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt

SO 03.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - OPRAVA

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce
998 - Přesun hmot

Strana 3 z S

Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

314 341,00

314 341,00 
90 551,00 

200 990,60 

22 799,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt

SO 03.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,66- 40,80 - OPRAVA

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum: 21.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J
Náklady soupisu celkem 314 341,00

d HSV Práce a dodávky HSV 314 341,00

D 1
1 K 132251253l

w
w
w
w
vv
w
w
vv

Zemni práce .......................... .................................. ....

‘Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteinosti! skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

skupina 3 - 50 % z celkového objemu 
(1,5“3T58rot5n Stabilizační pas km 40,666 
(1.5*10,00)*0,5 " Stabilizační pas km 40,696 
(1,5*8,555*0,5" Stabilizační pas km 40,726 
(1.5*6,395*0,5 * Stabilizační pas km 40.750 
(1.5*6,085*0,5" Stabilizační pas km 40,765 
(1.5*5,445*0,5" Stabilizační pas km 40,792

JSpučet___ _______ __________________  ___ . .. . ___

m3 33,781

6,435
7,500
6,413
4,793
4.560
4,0B0

33,781

450,00

2 K 132351253 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

ww
w
w
w
vv
vv
vv

skupina 4 - 25 % z celkového objemu 
(1.5*8,585*0,25 " Stabilizační pas km 40,666 
(1.5*10,005*0,25" Stabilizační pas km 40,696 
(1.S*8,55)*0,25" Stabilizační pas km 40,726 
(1.5*6,395*0,25" Stabilizační pas km 40,750 
(1.5*6,085*0,25 " Stabilizační pas km 40,765 
(1.5*5,445*0,25 " Stabilizační pas km 40,792 
Součet

3 K 132451253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžiteinosti íl skupiny 5 objem do 100 m3 strojně

m3

m3

vv
w
w
w
w
ww
w _ _

4 K 160Q00001LS

.. vv ~
w
vv
w
w
w
w
w

skupina 5 - 25 % z celkového objemu 
(1.5*8,585*0,25 “ Stabilizační pas km 40,666 
(1.5*10,005*0,25 “ Stabilizační pas km 40,696 
(1.5*8,55)*0,25 ” Stabilizační pas km 40,726 
(1.5*6,395*0,25 “ Stabilizační pas km 40,750 
(1.5*6,085*0,25 ■' Stabilizační pas km 40,765 
(1.5*5,445*0,25 " Stabilizační pas km 40,792
Součet ^ ___  .___________ ___________________________ ________

‘Zjištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vč.poplatku za uloženi, v
souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném zněni. _ , _..._ .........
přebytečná zemina -
33.781-17,387 ” skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin (výkop minus násyp)
16,89 " skupiny 4. viz výkaz - Bilance zemin
0,00 " skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin (16,89 m3 využit kzáhozúm na stavbě)
Součet
Součásti položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem 
předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 18 km 
poplatek za uložení

m3

16,890

3,218
3,750
3,206
2,396
2,200
2,040

J6.B90

16,880

3,218
3,750
3,206
2,3962,2B0
2,040

J6.890

33,284

16,394
16,890
0,000

33,284

750,00

1 050,00:

1 200,00

90 551,00_ 

15 201,45;

12 667,50

17 734,50

39 940,80

Strana 4 z 5



5 §
 s 

i §
 s 

§;
* 

jg
 s 

s s
 § 

 ̂^ ž s š
 š 

5 §
 na* t*

 i*
 s 

š
PČ Typ Kód Popis

aktualizace rozborů
připouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem O odpadech (uložení na rekultlvační dvůr apod.)
Součet_____ ____ _____________ ___________________ ____ ___________________________
[Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně
1.5*0.22+3.16*0.66 “ Stabilizační pas km 40,666 
1.5*0.4+5.08*0.66 " Stabilizační pas km 40,696 
1.5*0.36+3.79*0.66 " Stabilizační pas km 40.726 
1.5*0.2+3.91 *0.66 “ Stabilizační pas km 40,750 
1.5*0.2+3.86*0.66 ” Stabilizační pas km 40,765 
1.5*0.17+3.0*0.66 " Stabilizační pas km 40,792
Součet _ _ ______ _____________ _ _ ......... ............ ................... ................ ....
Svahování násypůstrojně ____ ______ _ _ ____ ______ __________
1^5*1,25 " Stabilizační pas km 40,666 
1.5*1,35 " Stabilizační pas km 40,696 
1.5*1,18 " Stabilizační pas km 40,726 
1.5*0,57 " Stabilizační pas km 40,750 
1.5*0,64 " Stabilizační pas km 40,765 
1.5*0,51 * Stabilizační pas km 40,792 
Součet

4 __ Vodorovné konstrukce ....... ............................. .................... ................. ................

463211153 [ Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
1.5*7,68" Stabilizační pes km 40,666, těleso pasu LK30Ó-500 kg 
1.5*9,46" Stabilizační pas km 40,696, těleso pasu LK 300-500 kg 
1.5*7,77 ’’ Stabilizační pas km 40,726, těleso pasu LK 300-500 kg 
1.5*5,58 ” Stabilizační pas km 40,750, těleso pasu LK 300-500 kg 
1.5*5,43 " stabilizační pas km 40,756, těleso pasu LK 300-500 kg 
1.5*5,06 " Stabilizační pas km 40,792, těleso pasu LK 300-500 kg

___Součet_____ ........... ........ ...  _ . ____ _ .... .„ .... ........... . ..
464511120SU Pohoz z kamene získaného na stavbě při odkopávkách hmotnosti do 200 kg z terénu 

3,16*0,82" Stabilizační pas km 40,666, LK 50 -100 kg 
5,08*0,82 “ Stabilizační pas km 40,696, LK 50 -100 kg 
3,79*0,82 * Stabilizační pas km 40,726, LK 50-100 kg 
3,91*0,82" Stabilizační pas km 40,750, LK 50 - 100 kg 
3,88*0,82" Stabilizační pas km 40,756, LK 50 -100 kg 
3,00*0,82" Stabilizační pas km 40,792, LKS0 -100 kg 
Součet

D 998 Přesun hmot _ ________ ____ ___ __________
9 K 1998332011 j Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály ___ _ ____

171151103

182251101
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MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

_ _______ 0,000____ ________ _____ _______
m3 ; 17,387 250,00 1 4 346,75^

........... 2416 .......
3.953
3,041
2,861
2,661
2,235

_ _ _ 17,387 _..........._ __ ________ . „________
m2 8,250 80,00 ’ 660,00

'.......1,875
2,025
1,770
0,855
0,960
0,765
8,250

____ _____ _ ____ _ 200 990,60
m3 61,470 2 600,00 159 822,00

. ^ 5jC'.... " '
14,190
11,655
8,370
8,145
7,590

_____ _ 61,470................. . . __________
m3 J8,713t 2 200,00_ 41 168,60,
_ - ■ 2,591 ”

4,166
3,106
3,206
3,182
2,460

16,713

___  22 799,40
i 151,996 150,00, 22 799,40



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 
Objekt

SO 04.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - INVESTICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ:

Projektant IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 653186,61 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

21,05.2022

03786978
CZ03786978

653 186,61

Výše daně 
137 169,19 

0,00

790 355,80
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 6

Zpracovatel

Datum a podpjs: Razítko

Uchazeč

-í-

Garden Forest Park Service s.r.o.

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
IČ:037S6978 DIČ:CZ037E6978

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 04.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - INVESTICE

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce
18-Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

4 - Vodorovné konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana 3 z 6

Datum: 21.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

653 186,61

653 186,61
240 637,15 

”Z 924.30 
307 527,50 

51 000,00 

16 312,56 

37 709,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt

SO 04.1 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - INVESTICE

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

! PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

d HSV Práce a dodávky HSV
__ D__1_____

1 ! K [124253101 
w 
w 
w 
yv

}_ 2 Kj; 124353101 
W
w
w

__ w
3 K 124453101 

w
w
w
w 

4 K 1132251253
w -
w
w

Zemní práce__________ _____ ______ __ ____ __
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 
skupina 3-50 % z celkového objemu
(7.0*(3.51+2.6)/2)'0,5 “ Rovnanina z LK - PB km 40.923-40.930 
((4.68'8.36)+(3.75*6.B6})*0,5 " Balvanitý skluz km 40.921
Součet _ _.................... ................................. ...................................... .............. ............... .....
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžítelnosti I! skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně 
skupina 4 -25 % z celkového objemu
(7.0*(3,51+2.6)/2)*0,25 " Rovnanina z LK - PB km 40.923-40.930 
((4.68'8.3S)+C3.75’6.S6))'0,25 ” Balvanitý skluz km 40.921
Součet _ _ _ ___________ _______ ________
jVykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně 
skupina 5 - 25 % z celkového objemu
(7.0*(3.51+2.6)/2)*0,25 “ Rovnanina z LK - PB km 40.923-40.930 
{(4.68*8.36)+(3.75’6.86))'0,2S “ Balvanitý skluz km 40.921
Součet .... ...... ......... ..... .... ......... ...... _ .................... ...... _ _____

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

skupina 3 - 50 % z celkového objemu 
C(1.5*9.4)+(2.0*13.12))*0,5 “ Balvanitý skluz km 40,921
Součet................. ............. __ _ _ ........... ..... ................................

5 K 132351253
w
w
w

6

7

K
VV
w
w

132451253

K |160000001LS
w
W
w
w
w
w

[Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

skupina 4 - 25 % z celkového objemu 
{(1.5*9.4)+(2.0*13.12))*0,25 ” Balvanitý skluz km 40,921
Součet ......... ....... ..... ............................. .... ........ .......... ......

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně
skupina ¥ - 25 % z celkového objemu
((1,5*9.4)+{2.0*13.12})*0,25 “ Balvanitý skluz km 40,921
Součet_______________._______ _ .___________ _____ _ ____ ._________ ^__
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vapoplatku za uložení, v
[souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění.____ _________ _ ________
přebytečná zemina -
63,29-11,277" skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin (výkop mínus násyp)
31,64 ” skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin
31,64 -3,21 “ skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin (3,21 m3 využít k záhozům na stavbě)
Součet
Součásti položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem
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Datum: 21.05.2022

Projektant
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

653 186,61

653 186,61

..................._ ^___ ________ __ 240 637,15
m3 43,118" 450,00 19 403,10

10,693 
32,425
43,118 ________ ____

m3 21,558 650,00 14 012,70

5,346 
16,212
21,558 ......... .......

m3__  21,558 [ _ 950,00 ■

5,346 
16,212 
21,558 __

m3 20,170 450,00!

20.170
__  20.170_________

m3 10,085 750,00 7 563,75

10,085
______ ____10.085 _ ___ __

m3 10,085 1 050,00 10 589,25

10,085 
10,085

m3 112,083 1 200,00 134499,60

20 480,1 Ol

9 076,50 f

52,013
31,640
28,430



| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 18 km
w poplatek za uložení
w popouští se i jiný způsob využiti v souladu se zákonem 0 odpadech (uložení na rekultivační dvůr apod.)
w aktualizace rozborů
w Součet 0,000

8 1 K 162351103 jvodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 I 11,277 150,00 1 691,55 Iw 11,277 ” odvoz do násypů v rámci obj.SO 04.1 11,277
w Součet 11,277

I 9 I K jl71151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 | 11,277 250,00 2 819,251 I
w 7.0*0.23/2 " Rovnanlna z LK - PB km 40.923-40.930 0,805
w 1.5*0.53+4.68*0.4+3.75*0.79+2.0*0.74+3.91*0.86 " Baivanítý skluz km 40.921 10,472
w Součet 11,277

10 K 181951111 Úprava piáně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutněni strojně m2 14,263, 500,00 7131,50!
w skupina 3-50 % plochy
w (1.5*1.63+4.68*2,24+3.75*2,65+2.0*2.83)*0,5 “ Balvanitý skluz km 40.921 14,263
w Součet 14,263

' 11 K 181951113 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně m2 | 14,263 850,00 12 123,55
w skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy
w (1.5*1.83+4.68*2.24+3.75*2.65+2.0*2.B3)*0,5 " Balvanitý skluz km 40.921 14,263
w Součet 14,263

12 1 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 4,025 80,00 322,00 '
w 7.0*1.15/2 “ Rovnanlna z LK - PB km 40.923-40.930 4,025
w Součet 4,025

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 924,30
13 * K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 í m2 28,5261 30,00 855,78

w (1.5*1.63+4.68*2.24+3.75*2.65+2.0*2.83) * Balvanitý skluz km 40,921 28,526
w Součet 28,526

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál , kg I 0,571 , 120,00 68,52,
w 28.526 * 0,02 0,571
w Součet 0,571

D 4 Vodorovné konstrukce 307 527,50

; 15 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 16,585 2 800,00 46 438,00 j
' T

W 7.0*(1.56+1.75)/2" Rovnanina z LK - PB km 40.923-40.930, LK 200-500 kg 11,585
w 4,0*1,25" Rovnanina z LK, přítok, LK 200-500 kg 5,000
w Součet 16,585

16 K 463211158
|Rovnantna objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním lice

rr.3 i 5,075 2 900,00 14 717,50
w 7,0*(0.69+0.76)/2 " Rovnanlna z LK - PB km 40.923-40.930 5,075
w Součet 5,075

17 , K 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár těženým kamenivem m3 85,471 2 800,00 ’ 239 318,80j
w Balvanitý skluz km 40.921
w (1,5*8.32)+(2.0*9.29) “Stabilizační pas z LK nad 500 kg s prosypem 31,060
w 3,75*6,41M Zdrsněná skluzová část z LK nad 5QQ kg s prosypem 24,038
w 4,68*6,49 “ Vývar Z rovnaniny z LK 400-500 kg s prosypem 30,373
w 0,000
w Součet 85,471

1 18 I K 464511120SU | Pohoz z kamene získaného na stavbě při odkopávkách hmotnosti do 200 kg z terénu | m3 3,206 j 2 200,00 7 053,201 j
w Balvanitý skluz km 40,921
w 3,91*0,82 “ Pohoz z LK 50-100 kg 3,206
w Součet 3,206

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová scustava

! 19 K ‘966045111 Bouráni konstrukcí LTM zdivá z betonu prostého neprokiádaného strojně ; m3 . 10,000; 4 000,00 40 000,00!
w
w

10“bourání včetně naložení
Součet

10,000
10,000

120 K 1966071820SU Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m včetně demontáže sloupků m 22,000; 500,00 11 000,00;

D 997 Přesun sutě 16 312,56

21 K (997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 22,044 150,00 3 306,60;

22 K ‘997312519 (příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM t 374,748 20.00 7 494,961

w
w

22,044*17" za dalších 17 km na řízenou skládku
Součet

374.748
374.748

w
w

171200001SU Poplatek za uloženi vybouraných materiálů na řízené skládce t 22,044 250,00 5 511,00;
22,044 " viz položka č, 18,19
Součet

22,044
22,044

D 998 Přesun hmot 37 709,40
' 24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 251,396 150,00, 37 709,40 !
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 
Objekt

SO 04.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - OPRAVA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
286 412,55 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

21.05.2022

03786978
CZ03786978

286 412,55

Výše daně 
60 146,64 

0,00

346 559,19
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Projektant

Datum jj_ podpis:

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

-í-

Datum a podpis:

Garden Forest Park Service s.r.o. 

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
/Č:0378697S DIČ:CZ03786978

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 04.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - OPRAVA

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč; Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu __ _______ _ _

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana 3 z 6

Datum: 21.05,2022

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem jCZK]

286 412,55 

286 412,55 
73 018,74 

T__ 31944

22 070,00 

119 442,40 

41 100,00 

16 312,56 

14 466,85



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3
Objekt:

SO 04.2 - Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 40,91-40,93 - OPRAVA

Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 412,55

D HSV Práce a dodávky HSV 286 412,55
D 1 Zemní práce 73 018,74

1 K 124253101 j Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 19,908 450,00; 8 958,60 i
w skupina 3 - 50 % z celkového objemu
w ((1.65*7.50)+(3.83"4.46))*0,5 " Balvanitý skluz, přítok 14,729
vv (4,0*2,59)^0,5" Rovnanina z LK, přítok 5,180
w Součet 19,908

2 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 | 9,954 i 650,00' 6 470,10
w skupina 4 -25 % z celkového objemu
vv ((1.65-7.50)+{3.83*4.46»*0,25 " Balvanitý skluz, přítok 7,364
w (4,0*2,53)*0,25" Rovnanina z LK, přítok 2,590
w Součet 9,954

3 K 124453101 Vykopávky pro koryta vodoteči v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně rr.3 I 9.954' 950,00 9 456,30
w skupina 5 - 25 % z celkového objemu
w {(1.65*7.50)+(3.83*4.46))*0,25 * Balvanitý skluz, přítok 7.364
w (4,0*2,59)*0,25" Rovnanina z LK, pntok 2,590
w Součet 9,954

4 K 131151342 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně m 5,400 150,00 810,00,
w (7+2)*0,60" sloupky + vzpěry 5,400
w Součet______________________________________ ____ 5,400_

5 K : 132251253 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 7,995, 450,00 3 597,75!

~w skupina 3 - 50 % z celkového objemu
w ((l.5*6.58>s-(1.5*4.08))*0,5 " Balvanitý skluz, přítok 7,995
w Součet 7,995

I 6
i

K 132351253 | Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 3,998 750,00 2 998,50 i

w skupina 4 - 25 % z celkového objemu
w ((T.5*6.58)+(1,5*4,08))*0,25" Balvanitý skluz, přítok 3,998
w Součet 3,996

| 7 K 132451253
[Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžítelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně | m3 ! 3,998 1 050,00' 4197,90;

w skupina 5 - 25 % z celkového objemu
w ((1.5*6.58)+(1.5*4,08))*0,25" Balvanitý skluz, přítok 3,998
w Součet 3,998

3 I K |l 60000001LS Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a vybouraného kameniva (suti), vč.poplatku za uložení, v 
souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb, v plamám znění. m3 i 52,700 j 550,00 28 985,00

w přebytečná zamina-
w 27,903-3,107 “ skupina 3, viz výkaz - Bilance zemin (výkop minus násyp) 24,798
w 13,952 " skupiny 4, viz výkaz - Bilance zemin 13,952

i
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

w 13,952 " skupina 5 viz výkaz - Bilance zemin 13,952
w Součet 52,700
w Součástí položky je: přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace s odtěženým materiálem
w předpokládá se odvoz na skládku ve do vzd. 1B km
w poplatek za uložení
vv připouští se I jiný způsob využití v souladu se zákonem O odpadech (uložení na rekultivační dvůr apod.)
w aktualizace rozborů
w Součet 0,000

i9! K 162351103 [Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 I m3 3,107 í 150,00 466,05
w 3,107 ‘ odvoz do násypů v rámci obj.SO 04.2 3,107
w Součet 3,1Q7

1.1.01 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 3,107 25,00 77,68
w 1.5*0.24+1 .65*0.12+3.B3*0.30+1 .5*0.56 " Balvanítý skluz, přítok 2,547
w 4,0*0,14 " RovnanlnazLK, přítok 0,560
w Součet 3,107

i 11 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 4,930 500,00 2 465,001
w skupina 3 - 50 % plochy
w (1.5*0.86+1.65*0.63+3.83*1.32+1.5'1.65)*0,5 " Balvanítý skluz, přitok 4,930
w Součet 4.930

12 K '181951113 I Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně m2 4,930 850,00 4190,50
w skupina 4,5 - 25 % + 25 % plochy
w (1.5*0.86+1.65*0.63+3,83*1.32+1.5*1.65)*0,5 " Balvanitý skluz, přítok 4,930
w Součet 4,930

13 K 182251101 Svahováni násypů strojně m2 3,240) 8,00 25,92
w 4,0*0,81 " Rovnanina z LK, přítok 3,240
w Součet 3,240

D _18___________ Zemni práce - povrchové úpravy terénu ___ ____ 319,44
. 14 K 181411121 ^ložení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 9,860 30,00 ■ 295,80,

w (1.5*0.86+1.65*0.63+3.83*1.32+1.5*1.65) “ Balvanítý skluz, přitok 9,860
w Součet 9,860

15 M 00572470 i osivo směs travní univerzál kg 0.197 120,00 23,64
w 6,86*0,02 0,197
w Součet 0,197

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 070,00
16 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 9,000 500,00 4 500,00

w 7+2 ” PB za zdí, sloupky + vzpěry do patek z betonu 9,000
w Součet 9,000

17 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m m 22,000 200,00| 4400,00

18 K 1348401350 Rozvinuti, montáž a napnuti napínacího drátu na oploceni

i

3 66,000' 100,00 6 600,00
w 3*22 66,000
w Součet 66,000

19 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3.5mm m i 66,000 5.00 | 330,001

20 M 31327505 |pletivo drátěné piastifikavané se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm ! m I 22,000, 120,00 2 640,00

■21 M i55342274 1vzpěra plotová 38x1.5mm včetně krytky s uchem 250Ómm kus 2,000 | 400,00, 800,00
\ 22 M ■55342252 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38xl,5mm kus 7,000 400,00 i 2 800,001

D 4 Vodorovné konstrukce 119 442,40

| 23 K 463211153 .Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 | 5,000' 2 800,001 14 000,00'

w 4,0*1,25 ■ Rovnanina z LK. přítok, LK 200-500 kg 5,000
w Součet 5,000

Cenová soustava

Strana 5 z 6



PČ Typ
i

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

] 24 K 463211158 | Rovnanina objemu přes 3m3zlomového kamene tříděného hm přes 500 kg s urovnáním líce | m3 5,0401 3 000,00* 15120,00

w 4,0*1,26'' Rovnanina z LK, přítok 5,040
w Součet 5,040

25 "k 463212121 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem m3 I 32,258* 2 800,00 90 322,40
w Balvanitý skluz, přítok
w {1,5*4.84)+(1.5*3.63) “ Stabilizační pas z LK nad 500 kg s prosypetn 12,705
w 3,83*3,27 " Zdrsněná skluzová část z LK nad 500 kg s prosypem 12,524
w 1,65*4,26" Vývar z rovnaniny z LK 400-500 kg s prosypem 7,029
w Součet 32,258

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 100,00

26 I K 966045111 i Bourání konstrukci LTM zdivá z betonu prostého neprokládaného strojně m3 10,000, 4 000,00, 40 000,00
w 10"bourání včetně naložení 10,000
w Součet 10,000

i 27 K 966071820SU i Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m včetně demontáže sloupků i m 22,000 50,00 1 100,00'

D 997 Přesun sutě 16 312,56

28 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM i 22,044 150,00 3 306,60

29 K 997312519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM t 374,748 20,00 7 494,96!

w 22,044*17" za dalších 17 km na řízenou skládku 374,748
w Součet 374,748

lo K j 171200001SU Poplatek za uloženi vybouraných materiálů na řízené skládce t 22,044* 250,00 i 5 511,00,

w 22,044 “ viz položka č. 18,19 22,044
vv Součet 22,044

D 998 Přesun hmot 14 468^85

31 K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 96,459 150,00! 14 468,85

Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3 

Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.05.2022

Zadavatel: íC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978

Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

oph základní 
snížená

— -- — ■ — -
Základ daně

219 000,00
0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

219 000,00

Výše daně 
45 990,00 

0,00

Cena s DPH
'.~~ ‘

v CZK 264 990,00
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Projektant

Datum a podpis:_____________________ ____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Garden Forest Park Service s.r.o. 
Rybná 716/24,110 00 Praha 1 

, _ . 1Č037S6S78 D|Č:CZ03786978

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

2021020Z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 21.05.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

21 i 000,00

219 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt

Místo:

2021020z - Oskava, km 36,7 - 43,8, VR3

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel:
Uchazeč:

i P£ Typ

Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady soupisu celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
I 1___K ; 011514001 BR_

W ■“ ~..~..........
w
w
w

w

w

w

vv
w
w
w

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací
~r~"" ~...  “...“ ... ~ “.. '

"položka obsahuje
"Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito
"porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana 
stávajících inženýr
ských síti a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení, včetně zaměřeni, bude před zahájením stavebních prací předáno 
objednateli v tištěné a
"digitální formě. Dále respektováni ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich 
majetkových správců;
"provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních síti, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypinání vzdušných 
eí. vedení při práci pod ním
"zajištěni výluk a náhradního zásobování, související s realizací a a propojením inženýrských síti, úhrada poplatků za 
připojení elektrického vedení 
"na základní síť apod.
"výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných pásmech bude prováděn ručně 
Součet

MJ

soub

Množství J.cena [CZK]

1,000[
1.000

5 000,00

21.05.2022

Cena celkem [CZK]

219 000,00 

r_ 219 000I00„
5 000,00

Cenová soustava

2 K 012002001BR .Geodetické práce
~w'

soub

w

w
w w 

3 K Í02512RFP

w
w
w

w
w
w

4 ! K '04250300

w
w ____

5 Ki0450020Q1

1 “
Položka obsahuje:
geodetické zaměřeni skuteč. provedeni vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným
geodetem zhotovitele ve 2 vyhotovení
včetně ověřeni dle zákona č. 200/19B4 Sb., o zeměměřictví
Součet ________ __ _ _______ ___ _____ ____ ____ ____________ ________ __ _____
Zpracování a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby objednateli. Pořízeni fotodokumentace

_$tavby ___ ____ __________________________ __ _ ____ _ _ ____ _
1.................... ................. ..
“Zpracování a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby objednateli (3 paré+1 v elektronické formě 
"+ 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).

“Pořizeni fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

"Pořízeni fotodokumentace z celé stavby 
“Položka neobsahuje geodetické zaměření.
Součet ____ ______ _____ _______ _____ _____ . ___—___________  _________
Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plněni povinnosti vyplývajících ze zák.6. 309/20D6Sb, a nař.vlády 5.
l591/200SSb.___________ ____________ ____ ___________ _____._________ ___________ ________________________
1 “Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a o opatřeni vyplývající z plánu 
Součet................

, soubor,

_ i,oqq 
1,000 
1.000

_ l.oop 
1,000* 

“i.oóíT

50 000,00 50 000,001

30 000,00: 30 000,00

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně DZ

soub

soub

_j_.qoo.
1,000*

Tďďol
1,000

3 000,00'

w
1,000
1,000

3 000,00

3 000,00 j

3 000,00!
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PČ Typ Kód Popis

w _ _______
S K ;091704BR
~ ‘vv

w __ __
7 K ,093105007

l ' ... ......
8 | K ;20007RFP
“w

w
vv_____ ________

9 | K [20011RFP
__l

"vv
w
w

w ____
10' K 2001BRFP

’vv .........
w

11 K .20G4RVD 

~w
w _____

[ 12 j_J5 2--5R —
13 K 20Q942VD 

| 14 K_20094RFP

vv ““ “ ‘ 
w

Součet _ _____ __ __________ ___________ ____________________ ________ _ _______
•Průběžné denní čištěni a údržba dotčených komunikací průběhu výstavby
’1 ......................... ~~

Součet _ ____ _____________ ________ _ ______ ________  _____________
[Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou

v oboru zeměměřictví. __ ____ __________ ______ _____ _________ ___
1 “geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby 
"položka obsahuje veškeré geodetické práce nutné pro realizaci stavby
Součet _ ^ _____ _____________________________________________  _ __ ____________________
Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět
jejich vlastníkům____  __ ___________ _________ ________________________
1
"položka obsahuje:
"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků zeminy, v případě travních porostů jejich obnoveni 
zatravněním, dodáni tr. semene
Součet ___ __ __ _ _______ _ ........ ..............................

lAktuaiizace havarijního plánu. _______ ____ _____

1
Součet _____ .......... .................... .............  _ . ....... ....... .......... .......... ...............
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 
[likvidaci,zřízeni a projednáni potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady
poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniš _ _____ _______________
1"

Součat ___ _______________ _ _______ ___ ___________ _____ _ ..... ........
Zajištění umístěni štítku ohlášeni stavby na viditelném místě a vstupu na staveniště _____

Opatření vyplývající z havarijního plánu ____ _

Aktualizace povodňového piánu pro celou stavbu
_j_„.. - — — —

Součet................ ............ ...................... .... ........... ..... . ____
K 20099RFP

' w...............
w _____

*16 K 240020018R

18 K 419003SU__
w ~ 
w

Provedeni opatřeni vyplývajících z povodňového plánu. __
v~ " 1
Součet _____ __ _ ___ _ . _____ _____
Slovení rybí obsádky oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu,zajištění oznámeni o zahájení prací na
Rodním toku přfsluš.uživateli rybářského revíru ___ __ __________
Biologický dohled na stavbě __ ___________
1" včetně vyhotoveni dokumentace zásahů provedených na základě udělené výjimky ze zákazu zásahů do ZCHĎ 
Součet
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MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

1,000
soub 1,000 10 000,00 10 000,00

1,000
1,000

soubor I 1,0001 10 000,001 10 000,00

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

1,000

1.000

soubor 1,000
I

3 000,00 3 000,00

Cenová soustava

1,000

1,000 _ ........................
soub 1,000 i 3 000,00 ______ ______  3 000,00

1,000
1,000 — —-------------------------  _

| soub 1,000; 20 000,00 20 000,00

■■ --------- 1,000
- ■ J

1,000
soub 1,000 3 000,00 j 3 000,00

soub 1,000 3 000,00 3 000,00

soubor 1,000, 3 000,00 3 000,001

1,000
1,000

soubor 1,000 3 000,001 3 000,00
1.000
1,000 ___ ___

soub 1,000 20 000,00 20 000,00

soub 1,000 35 000,00' 35 000,001
1,000
1,000




