

SVĚTELNÉ



REKLAMY

**PRICE QUOTATION
CENOVÁ NABÍDKA**

Dodavatel:

3 P, spol. s r.o.
Ostopovická 17
642 00 Brno-Bosonohy

IČ: 49448421
 DIČ: CZ49448421
 Telefon: 568 610 111
 Fax: 568 610 114
 E-mail: 3p@3p.cz
 www.3p.cz

Provozovna:

3 P, spol. s r.o.
U Žel. Mostu 373
675 71 Náměšť nad Oslavou

Odběratel: IČ: 00083143
 DIČ: CZ00083143

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Zhořelecká 344/5
460 01 Liberec

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00604
 Datum zápisu: 11.08.2022
 Platno do: 18.08.2022

Konečný příjemce:

Divadlo F.X.Šaldy kruhové intarzní výstrče Liberec

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Kruhové výstrče na konzole 4312mm	1 sada	65 380,00		65 380,00 0%	0,00	65 380,00
soumrakové čidlo	1 ks	1 050,00		1 050,00 0%	0,00	1 050,00
regulace jasu	1 sada	1 670,00		1 670,00 0%	0,00	1 670,00
Doprava + montáž	1 sada	24 260,00		24 260,00 0%	0,00	24 260,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				92 360,00	0,00	92 360,00 92 360,00

Provedení:

Oboustranná kruhová výstrč průměr 320mm, hloubka 100mm, 11 ks, korpus Al plech v RAL, podložené vysvícené plexi, Al konzole s platí v RAL.
 Al jekl 80x40 pro uchycení výstrček.
 Předpoklad kotvení do ŽB sloupu.

Elektropříslušenství:

-soumrakové čidlo
 -rádiové dálkové ovládání + regulace jasu do 100W

Umístění: dle podkladů**Rozsah montáže:**

Montáž výstrčí "Malé divadlo" na konzolu ke sloupu budovy.

Součinnost objednatel:

* El. přívod s odpovídajícím jištěním vyvedený z fasády do místa reklamy (informace o příkonu bude uvedena ve výkresové dokumentaci). V případě nezajištění tohoto požadavku nebo nezajištění dle smluvené termínové koordinace bude kalkulován vícenáklad.

Podmínky realizace:

Zábory, povolení prací, stavební a jiná povolení nutná k realizaci zajišťuje objednatel
 Práce přes den
 Práce z lešení
 Práce z MP

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<p>El.přípojka dle VOP 3P do 3-4m k místu montáže El.zdroj pro ruční nářadí zajistí objednatel Plocha pro kompletaci v místě instalace Zajištění volného přístupu k místu montáže Na výkon práce mohou mít vliv povětrnostní podmínky a teplota okolí</p> <p>Termín dodání: bude upřesněn. Přesný termín bude stanoven po objednávce dle aktuálních výrobních a montážních kapacit. Předpokladem splnění termínu je odsouhlasení výkresové dokumentace 3P, grafických podkladů a barevných fólií do max 3 dnů od obdržení podkladů od 3P.</p> <p>DŮLEŽITÉ: Vzhledem k bezprecedentní situaci na trhu základních surovin (hliník, železo, aj.), kde dochází k růstu ceny na týdenní bázi a u některých surovin došlo od začátku roku k již 100% nárůstu ceny, nejsme schopni tento nárůst absorbovat, a tudíž garantovat naše ceny v delším horizontu. Po konci platnosti naší nabídky je tedy třeba počítat s její aktualizací před případnou realizační fází. Vývoj cen základních surovin můžete sledovat např. zde https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium#tabIndex=2 <https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Aluminium></p> <p>Smluvní vztah, který vznikne na základě akceptace této cenové nabídky se v plném rozsahu řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti 3P, spol. s r.o.: <https://www.svetelne-reklamy-3p.cz/UserFiles/File/210116_vop.pdf> a objednatel akceptací nabídky souhlasí s jejím zněním, stvrzuje, že se s ním seznámil, a že s ním souhlasí.</p>						
<p>Vystavil: Ing. Daniel Lučný lucny@3p.cz</p>						



3P
REFERENCES

