

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2022/01444

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel: IRBOS s.r.o. IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094 Adresa: Čestice 115 Čestice 51741 Číslo účtu: 115-7333050227/0100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednáváme u Vás:

na základě Vaší nabídky ze dne 30. 05. 2022, aktualizaci rozpočtu Vámi zpracované PD na akci „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rekonstrukce gastro provozu – projektová dokumentace – ZD/18/425“ dle SOD ze dne 19.01.2021, a dále vypracování energetického posudku v návaznosti na výměnu gastro vybavení (stávající vybavení/nové vybavení) za účelem získání dotací OPŽP 21-27 (posouzení bilance spotřeby energie včetně výpočtu prokazující splnění či nesplnění hlavních podmínek pro získání podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027). Aktualizace se bude týkat úpravy rozpočtu, kdy PD bylo předáno v období 01/22 a záměr realizace je 07/22. Rozpočet bude proveden v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD

TERMÍNY PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení: do 2 dnů od objednání
Dokončení: do 10 týdnů od zahájení

MÍSTO PLNĚNÍ:

Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

CENA:

Dle zaslané nabídky ze dne 30.5.2022
Cena za celé dílo do 50.000,- (20.000,- aktualizace R, 30.000,- energetický posudek)
Splatnost 30 dní

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	50 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		60 500,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **04.08.2022**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	003522	6121	000000015	0000000050	0003139000094	50 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Malcová Dagmar, INV-EKO-x-REF2	08.08.2022
Kontrola správnosti	Kutík Jiří DiS., INV-x-x-REF13	08.08.2022
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	08.08.2022
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	09.08.2022

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).