

Středisko Opava
Joží Davida 2, 747 06 Opava

BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel:
Značky Morava, a.s.
Brantice č.p. 430
793 93 Brantice
IČO: **25865871**

DATUM: 22.8.2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 280/MTZ/2022

DODACÍ LHŮTA: září 2022
ZPŮSOB DODÁNÍ: zjišťovací protokol

Objednáváme u Vás:

Obnovu, případně zřízení VDZ, na silnicích II.a III.tříd ve správě SSMSK stř. Opava, a to na základě Rámcové smlouvy o dílo č. 088/OI-St/22-Vi ze dne 29. 7. 2022.

Rozsah prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky
Soupis provedených prací ke dni 30. 9. 2022 bude zaslán elektronicky na adresu
[REDACTED]

Cena v dílčí objednávce je orientační, fakturovaná cena bude odpovídat skutečně provenému rozsahu, přepočtenému na m2.


Odsouhlasený soupis provedených prací včetně předávacího protokolu bude přílohou vystavené faktury.

Kontakt pro nutné upřesnění rozsahu nebo čištění vozovky je [REDACTED] (vedoucí [REDACTED] M. Hrabyně), tel. 737 231 466

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	578 512,40 Kč	(včetně DPH)	700 000,- Kč
--	----------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.



Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

VDZ 2022 - k provedení cestmistrovství Hrabyně, k datu 15.8.2022

č.silnice	Provozní staničení km od - do (přip.křižovatka nebo označení obce)			obnova/zřízení	km	přechod pro chodce	poznámka
	od	do	specifikace úseků				
II/464	3,070	8,80	Opava-Raduň-Komárovské Chaloupky	obnova: vodící - 0,125 m (začátek za okr. kř. s II/461, konec před Kom.Chaloupkama), středová - 0,125 m (začátek od křiž. s III/4643, konec před Kom.Chaloupkama), t.j. km 3,800 - 8,800 , Raduň 1ks V07, plošné v křiž. s III/4643	5,730	ano/1ks	obnovit
III/4635	0,000	3,24	Skřipov - Hrabství	obnova: vodící (0,125m) - extravilán (2 220 m), zřízení: vodící (0,125m) Skřipov (250 m), Hrabství (770 m)	3,240	ne	
III/4632	0,000	5,17	Březová-Leskovec-Požaha	obnova: vodící (0,125m) - extravilány (3 150m) zřízení: vodící (0,125m) Březová (550 m), Leskovec (1470 m)	5,170	ne	
III/4631	8,1	11,70	Požaha-Skřipov	(od křižovatky s III/4632) Zřízení: jen mezi obcemi - vodící (0,125m)	3,600	ne	
III/4648 III/4669	0,000	0,00	Pustá Polom průtahy	přechody V07	0,000	ano/8ks	obnovit
III/4669 III/4652	0,000	0,00	Budišovice - průtahy	přechody V07	0,000	ano/5ks	obnovit
II/464	0,000	0,00	Raduň	obnova: V12e	0,000		obnovit
III/46610	0,510	1,90	Háj-hr.okr. (směr V.Polom) - v plastu	obnova: vodící (0,125m) - jen extravilán	1,390	ne	obnovit
II/465	13,110	13,68	Kyjovice-průtah (vše v plastu)	km 13,110 - 13,400 (po křiž. s III/4653) obnova: vodící (0,25m), středová (0,125m) km 13,400 - 13,680 (od křiž. s III/4653 po stávající plast. VDZ - navázat) - obnova: vodící (0,25m) v průtahu 3ks V07	0,570	ano/3ks	obnovit
II/465	13,840	14,08	Kyjovice-průtah (vše v plastu)	(začátek navázat na plast.VDZ za křiž. s III/4654, konec v napojovací spáře u el. rozvodny) obnova: středová (0,125m), vodící (0,25m)	0,240		
III/4653	0,000	0,27	Kyjovice-průtah (vše v plastu)	obnova: středová. Zřízení vodící (0,125m).	0,270	ne	
III/4654	0,450	1,26	Kyjovice-průtah (vše v plastu)	od km 0,450 (navázání na stávající VDZ) po km 0,640 (odbočka ke hřbitovu) - obnova: středová (0,125), zřízení: vodící (0,25m) od km 0,640 po konec obce - zřízení vodící (0,125)	0,810	ne	
III/4648	15,200	15,33	Kyjovice-průtah (vše v plastu)	obnova: středová i vodící (0,125m), plošné (křižovatka)	0,130	ne	obnovit