

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO			
Objekt		SKP			
SO 01	LC K Čertovu rybníku	Měrná jednotka			
Stavba		Počet jednotek			
	LS N.Hrady - revír Jakule	Náklady na m.j.			
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	66 436	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0	
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0	
	ZRN celkem	66 436	Kompletační činnost (IČD)	0	
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0	
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	
	ZRN+HZS	66 436	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	66 436	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	66 436 Kč		
DPH		21,0 %	13 952 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				80 388 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady - revír Jakule	Rozpočet :	01
Objekt :	LC K Čertovu rybníku		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 746	0	0	0	0
5 Komunikace	53 522	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 168	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	66 436	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady - revír Jakule	Rozpočet: 01
Objekt :	LC K Čertovu rybníku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 32*1,25 = 40	m2	40,00 40,00	23,00	920,00
2	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 60	m	60,00 60,00	47,00	2 820,00
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 35	m2	35,00 35,00	23,00	805,00
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm 35*0,1*0,5 = 1,75	m3	1,75 1,75	115,00	201,25
Celkem za		1 Zemní práce				4 746,25
Díl: 5		Komunikace				
5	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2 40	m2	40,00 40,00	44,00	1 760,00
6	572211111U00	Výsraň výtluk kam hr drc 32*1,25*0,5 = 20	m3	20,00 20,00	938,00	18 760,00
7	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	14,00	140,00	1 960,00
10	573111111	Postřik živičný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	14,00	9,00	126,00
11	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	14,00	1283,00	17 962,00
12	577134121	Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	14,00	835,00	11 690,00
13	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním 2+2	m2	4,00 4,00	316,00	1 264,00
Celkem za		5 Komunikace				53 522,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 20*2,1 = 42	t	42,00 42,00	54,00	2 268,00
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 168,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO			
Objekt	Název objektu	SKP			
	LC Do Remízu - oprava propustku	Měrná jednotka			
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0		
	LS N.Hrady, revír Jakule	Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtoval		Počet listů			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	137 806	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0	
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0	
	ZRN celkem	137 806	Kompletační činnost (IČD)	0	
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0	
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	
	ZRN+HZS	137 806	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	137 806	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	137 806 Kč		
DPH		21,0 %	28 939 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč		
DPH		0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				166 745 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady, revír Jakule	Rozpočet :	01
Objekt :	LC Do Remízu - oprava propustku		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 073	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	49 570	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	42 769	0	0	0	0
8 Trubní vedení	20 248	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 054	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 975	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 117	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	137 806	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	137 806	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	137 806	0
Zařízení staveniště	0	0,0	137 806	0
Provoz investora	0	0,0	137 806	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	137 806	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	137 806	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	137 806	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady, revír Jakule	Rozpočet: 01
Objekt :	LC Do Remízu - oprava propustku	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301201R00	Hloubení rý šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	13,42	335,00	4 495,70
		propust: $6 \times 1,2 \times 1,65 = 11,88$		11,88		
		základ pod čela: $2 \times (2 \times 0,7 \times 0,55) = 1,54$		1,54		
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor. 4	m3	13,42	71,00	952,82
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním	m3	5,10	97,00	494,70
		11,88 - ($6 \times 3,14 \times 0,36$)		5,10		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00	25,00	250,00
		$6 \times 1,65 = 10$		10,00		
5	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	20,00	44,00	880,00
		15+5		20,00		
Celkem za 1 Zemní práce						7 073,22
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
6	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene - kamenný zához z trub DN 60-80 cm	kus	2,00	24 785,00	49 570,00
		1+1		2,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						49 570,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
7	271531111	Polštář základu ze štěrkodrti	m3	2,58	979,00	2 520,93
		základy propustků: $2 \times 0,55 \times 0,15 = 0,165$		0,17		
		polštář pod rouru : $5 \times 1 \times 0,15 = 0,75$		0,75		
		obsyp propustku: $5 \times 0,6 \times 1,65 = 4,95$		4,95		
8	452312161R00	Sedlové lože pod potrubí z bet. C 25/30 vč. opásání trub	m3	1,83	3 220,00	5 876,50
		betonové lože: $5 \times 0,9 \times 0,15 = 0,675$		0,68		
		opásání: 1,15		1,15		
9	573111111	Postřík živičný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	15,50	12,00	186,00
10	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	15,50	1279,00	19 824,50
11	577134121	Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	15,50	845,00	13 097,50
12	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2	4,00	316,00	1 264,00
		2+2		4,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						42 769,43
Díl: 8 Trubní vedení						
13	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	6,00	248,00	1 488,00
		6		6,00		
14	28614296	Trubka kanal. DN 400x6000 mm, SN 10	kus	1,00	17 810,00	17 810,00
		1		1,00		
15		Řezání potrubí DN 400 mm	kus	1,00	950,00	950,00
		1		1,00		
Celkem za 8 Trubní vedení						20 248,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
16	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	6,00	1 509,00	9 054,00
		6		6,00		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						9 054,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	6400,00	6400,00
18	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	23,50	67,00	1 574,50
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						7 974,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,88	190,00	1 117,20
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 117,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
LS N.Hrady	Zpevnění linky v ODD 438A	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2003231
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	70 990	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	70 990	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	70 990	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	70 990	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	70 990 Kč
DPH	21,0 %	14 908 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		85 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady Zpevnění linky v ODD 438A	Rozpočet :	01
Objekt :			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 101	0	0	0	0
5 Komunikace	34 447	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 442	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 990	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	70 990	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	70 990	0
Zařízení staveniště	0	0,0	70 990	0
Provoz investora	0	0,0	70 990	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	70 990	0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0	70 990	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	70 990	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady Zpevnění linky v ODD 438A	Rozpočet: 01
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 <small>125*3,25*0,15 = 60,93</small>	m3	60,93	119,00	7 250,67
2	131201119	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 2	m3	60,93	12,00	731,16
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	60,93	80,00	4 874,40
4	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině <small>125*3,25 = 406,25</small>	m2	406,25	24,50	9 953,13
5	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním, nebo odstřelením, s přesekáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,00	764,00	2 292,00
Celkem za		1 Zemní práce				25 101,36
Díl: 5		Komunikace				
7	572211111U00	Vysprav výtluč kam hr drc <small>40*3,0*0,3 = 37</small>	m3	37,00	931,00	34 447,00
Celkem za		5 Komunikace				34 447,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	8 010,00	8 010,00
9	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva <small>37*2,1 = 78</small>	t	78,00	44,00	3 432,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 442,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	LC Novohuťská	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS N.Hrady - revír Hojná Voda	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	114 301	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	114 301	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	114 301	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	114 301	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	114 301 Kč
DPH	21,0 %	24 003 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		138 304 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady - revír Hojná Voda	Rozpočet :	01
Objekt :	LC Novohuťská		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 757	0	0	0	0
5 Komunikace	46 345	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 198	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	114 301	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady - revír Hojná Voda	Rozpočet: 01
Objekt :	LC Novohuťská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	19,75	24,00	474,00
		5*3,5 = 17,5		17,50		
		1,5*1,5 = 2,25		2,25		
2	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	280,00	47,00	13 160,00
		280		280,00		
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 250,00	21,00	26 250,00
		1250		1 250,00		
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 , s rozprostřením v tl. do 20 cm	m3	167,00	119,00	19 873,00
		42+125 = 167		167,00		
Celkem za		1 Zemní práce				59 757,00
Díl: 5		Komunikace				
5	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 100 mm	m2	19,75	145,00	2 863,75
		17,5+2,25 19,75		19,75		
6	573111111	Postřik živичný infiltr. + posyp asfalt 0,50 kg/m2	m2	19,75	9,00	177,75
7	565165121	Asf. beton podkl ACP 16 tl. 80 mm 3m	m2	19,75	1284,00	25 359,00
8	577134121	Asf. beton obrus ACO 11 tl. 40 mm 3m	m2	19,75	845,00	16 688,75
9	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m2	4,00	314,00	1 256,00
		2+2		4,00		
Celkem za		5 Komunikace				46 345,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	6,70	52,00	348,40
		2,37*2,7 = 6,4		6,70		
11	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	7 850,00	7 850,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				8 198,40

