

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **22000381**

a

Dodavatel: H.K.U., spol. s r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Poděbradova 289/113
612 00 Brno
IČO: 25515161, DIČ:CZ25515161

Bankovní spojení u [REDAKCE] účet: [REDAKCE]
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, od C vl. 29496
číslo smlouvy dodavatele:

Předmět plnění:

Oprava chodníku v křižovatce Kristenova-Hlavní-Branka.

Termín plnění: **31.08.2022.** Dřívější plnění je možné. (ORG 6314/§2219)

Místo plnění: Brno- Komín


Cena: **bez DPH 97 610,33 Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:

Ing. Jiří Uher



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy:

Cenová nabídka

Za objednatele :

V Brně dne: 24.08.2022



Za dodavatele: 25.08.2022

V Brně dne:



.....
Ing. Jiří Uher
jednatel spol. H.K.U. s r.o.

H. K. U., spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, tel.: 549212932

IČO: 25515161, obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

Brněnské komunikace, a.s.

Renneská třída 787/1a

639 00 B R N O

NAŠE ZNAČKA
68U/2022

VYŘIZUJE/TELEFON
Ing. Jiří Uher /

V BRNĚ DNE
22. 08. 2022

VĚC: Cenová nabídka

Zasíláme Vám cenovou nabídku na stavbu „Oprava chodníku v křižovatce Kristenova – Hlavní – Branka“.

Oprava chodníku v křižovatce Kristenova-Hlavní-Branka bez DPH	97.610,33 Kč
DPH 21%	20.498,17 Kč
Oprava chodníku v křižovatce Kristenova-Hlavní-Branka s DPH	118.108,50 Kč

Cenovou nabídku přikládáme.

S pozdravem

Ing. Jiří Uher
jednatel spol. H.K.U. s r.o.