



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



**OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/002/17/OMI/Gro**

ODBĚRATEL: ÚMČ Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

DODAVATEL: ATLAS CZ s.r.o.  
Podskalí 81/12  
251 01 Říčany

IČO: 00240923  
DIČ: CZ 00240923

IČO: 27075478  
DIČ: CZ27075478

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/002/17/OMI/Gro  
VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Gross  
TEL.: 281012947  
E-MAIL: tomas.gross@praha21.cz  
DATUM: 04.01.2017  
ČÍSLO ÚČTU: 2000709369  
KÓD BANKY: 0800

VAŠE NABÍDKA Č.:  
ZE DNE: 3.1.2017

Objednáváme u vás **výkon koordinátora BOZP na odstranění stavby a novostavbu „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“**, Staroujezdská 484, Praha 9 – Újezd nad Lesy. Předpokládaná doba stavby je leden 2017 (předání staveniště 12.1.2017 12:00) – 2.12.2017 dokončení stavby, za měsíční paušál 6.300,- Kč + DPH dle platné sazby.

Dále u vás objednáme zpracování plánu BOZP, včetně případných následných změn, dle zaslaných podkladů – Dokumentace pro provedení stavby, zhotovená firmou BOMART spol. s r.o. To vše včetně zhotovení a odeslání přihlášky na OIP, včetně případných změn. Cena za všechny výše uvedené činnosti zahrnují veškeré náklady.

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/ J.	CELKEM
Výkon koordinátora BOZP	1	měsíc	6.300,-	dle skutečného trvání stavby, maximálně však 12 měsíců, v případě prodloužení stavby bude řešeno dodatkem. 88.200,-
Zpracování plánu BOZP	1	kpl	5.000,-	5.000,-
<b>Celkem bez DPH</b>				dle skutečnosti, max. 93.200,-
<b>DPH</b>				19.572,-
<b>Celkem s DPH</b>				112.772,-

**Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.**

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. **Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.**

**Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním.** /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet  
POZNÁMKY:

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal  
vedoucí OMI