

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/329 Křinec	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	Souvislá oprava povrchu (mikrokobrec)	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	st. 30,197 – 31,892 Km	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	27900096 / CZ27900096
Termín výstavby:	11 /2022	ZO za KSUSSK:	Petr Holan ; Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:		Zpracoval:	CMS Nymburk - Michal Veselý	Datum:	25.8.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 257 761,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		4 257 761,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Základ 0%		0,00				
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 257 761,50
Základ 21%		4 257 761,50	DPH 21%	894 129,92	Celkem včetně DPH	5 151 891,42

	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA ředitel Datum, razítko a podpis	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Datum, razítko a podpis

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zhotovitel: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Stavba: **II/329 Křinec**

Zpracoval: **Jana Kozlíková**
Datum: **25. srpna 2022**

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
02720	DIO vč. Zajištění, zjištění a vytýčení sítí, geodetické zaměření	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
22613	Frézování ploch do hl. 4 cm	m2	10680,00	89,03	950 840,40
22615	Frézování ploch do hl. 6 cm	m2	700,00	127,77	89 439,00
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	10680,00	2,36	25 204,80
21350	Mikrokoberec	m2	10680,00	240,47	2 568 219,60
21818	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 500-1000 m2, tl. 5 cm	m2	700,00	344,15	240 905,00
22362	Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2	m2	10680,00	22,27	237 843,60
37712	VDZ dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	3390,00	23,69	80 309,10
	Celkem bez DPH				4 257 761,50
	DPH 21%				894 129,92
	Celkem vč. DPH				5 151 891,42