
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007086 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 207..X 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020 
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel: 
a
Společník:
PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
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u MS v Praze, spis. zn. B1434 
předsedou představenstva

Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 Praha 6, provozovna: 
Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 
školách, nezapisuje se do obchodního

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je pň realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25. 11. 2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

2 024 500,00 Kě 425 145,00 Kě 2 449 645,00 Kě

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

lll/98Sb. o vysokých 
rejstříku

zapiš v obchodmm rejstříku:
zastoupen:
a
Společník:
České vysoké uěení technické v Praze
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodmm rejstříku: 

zastoupen:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení služeb: do 9 měsíců 

Specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího 
plnění Množství Lhůty plnění
Koncept
diagnostického průzkumu 1x elektronicky Do 4 měsíců
Čistopis
diagnostického průzkumu

4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 
1 x v otevřeném formátu

Do 14 dnů od zaslání připomínek 
ke konceptu

Statické posouzení mostu
4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 
x v otevřeném formátu

Do 2 měsíců od vyhotovení 
čistopisu diagnostického 
průzkumu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na trase D0 515

• D0-205..1 Most v km 19,995 přes trať

• D0-205..2 Most v km 19,995 přes trať

• D0-207..1 Most v km 20.705 / MUK Jinočany

• D0-207..2 Most v km 20.705 / MUK Jinočany

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Dokumenty D0 515 ZDS DGN mosty 205 a 207 1_2.pdf. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nejsou určeny. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Omezení vstupu na pozemky mimo 
těleso dálnice resp. pod mostem.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se.
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7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele dle soupisu prací, které 
zhotovitel předá objednateli v termínu dle dílčího plnění.

Popis části, etapy, dílčího 
plnění Množství
Koncept
diagnostického průzkumu lx elektronicky
Čistopis
diagnostického průzkumu 4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu
Statické posouzení mostu 4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. 12. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 
žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů 
mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na 
realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: odd. přípravy a realizace D0,D
adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56
PSČ: 140 00
k rukám:
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Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: odd. přípravy a realizace DOJ)
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Oceněný rozpis služeb
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Společné čestné prohlášení
8. Dokumenty DO 515 ZDS DGN mosty 205 a 207 l_2.pdf

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal 

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-40763439, 
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, 
cn=
givenName=
seriaIN umber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2022.08.1 7 15:45:43 +02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDM ĚTU PLNĚNÍ

Předmětem prací je zajištění diagnostiky mostů ev. č. D0 - 205..1, D0 - 205..2, D0-207..1 a 
D0-207..2

Diagnostika mostů bude provedena dle projektu „Projekt na diagnostiku mostů stavby 
D0 515 zkapacitnění“

Součástí prací je provedení podrobných diagnostických průzkumů včetně podrobných 
výpočtů zatížitelností (v době opravy provozní režimu 2+2 jízdní pruhy). Bude provedena 
a podrobná analýza původní projektové dokumentace a ověření stávajícího stavu (stanovení 
rozsahu poškození i ověření materiálových charakteristik).
Diagnostický průzkum se týká pouze spodní stavby, neboť nosná konstrukce u obou mostů 
byla nahrazena v r. 2000. Nové nosné konstrukce obou mostů jsou z nosníků T 93 a jejich 
stav je velmi dobrý s výjimkou mostu D0-205.1. U tohoto mostu je stavební stav NK špatný 
dle hlavní prohlídky provedené r. 2020. Je to však dáno špatným stavem dilatačních závěrů 
a zádržných systémů. Nosníky jsou v dobrém stavu.
Protože se předpokládá obnova resp. náhrada mostního vybavení vč. záchytných systémů, 
nebude se diagnostický průzkum provádět ani u říms ani u záchytných systémů.

Výsledkem průzkumu bude jednoznačné stanovení rozsahu oprav a návrh způsobu rozšíření 
mostů, popř. návrh případného zesílení.
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

TECHNICKÉ PODM ÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně 
podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat 
všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům 
objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy 
stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pipk.cz).
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Přiložena samostatná příloha
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Příloha A
P řílo h a  č . 3 - O c e n ě n ý  ro zp is s lu žeb

DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 207..X
Diagnostický průzkum mostů ev.č. D0-205..1 a 2 a D0-207..1 a2

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum propustků

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

Korozní průzkumy

Výpočet zatížitelnosti

Prohlídky mostů

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby 
pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

Cena celkem bez DPH 2 024 500 X X
DPH (21%) X 425 145 X
Cena celkem vč. DPH X X 2 449 645



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D0 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 
207..X“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod 
zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom, využili yoddodavatelů
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM  PERSONÁLU

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 
207.,X“, (dále jen zhotoviteli ,  tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci služby „DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 207..X“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Vedoucí skupiny diagnostika

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

__________________________ 1__________________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007086 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 21 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 207..X 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“), 

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020

zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby 

(dále jen ,,zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r.o.
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007086 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: DO 515 ZKAPACITNĚNÍ „DIAGNOSTIKA MOSTŮ 205..X a 207..X

(dále jen ,,Smlouva“)

Společnost Pontex, spol. s r. o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439

Společnost PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem: KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

České vysoké uěení technické v Praze
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
provozovna: Kloknerúv ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé Pontex/PGP/ČVUT Kloknerúv ústav -  RD Dg. Mosty 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První lilavní prolilídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z 
těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, 
projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo 
konstrukce.

D ig itá lně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ~40763439, 

o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=

Digitálně
podepsal

g ivenN am e= 
serialNumber=P689656, 
title = p ro vo zn í ředite l 
Datum : 2022.08.17 1 5:48:02 +02'00'

Datum: 
2022.08.16 
13:34:27+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.17 
14:23:50+02'00'
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Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PT-007086 objednatele

Dokumenty D0 515 ZDS DGN mosty 205 a 207 1_2.pdf

Přiložena samostatná příloha
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Objednatel: r—

JĚL
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

» , « .  z o W z k y :  2 1  1 8 3  0 0 HIP:

^  1S.R.0. W ®

S c h v á lil: Z o d p . p ro je k ta n t : náNDM
T ech . k o n tro la : V y p ra c o v a l:

Bezoví 1658/1, 147 00 Praha 4 -  Braník 
tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439

, tmi@pontex.cz

Objednatel: ŘSD ČR [ Obec: PRAHA Kraj: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROJEKT NA DIAGNOSTIKU 
MOSTŮ STAVBY DO 515 

ZKAPACITNĚNÍ

Datum Stupeň

0 9 /2 0 2 1 TP
Souprava Č. přílohy

mailto:tmi@pontex.cz


Předmětem služeb je vyhotovení zadávací dokumentace nezbytné k realizaci diagnostiky 
mostů na dálnici DO ve staničení km 16,240 až 23. Tento projekt navazuje na akci „ DO 515 — 
zkapacitnění“.

Plánovaným rozšířením dálnice DO v úseku km 16,240-22,55 na tři jízdní pruhy v obou 
směrech (kat. D34/100) se velmi výrazně zvětšuje volná šířka vozovky na mostě mezi 
svodidly, a to minimálně z 11,75 m na min. 15,5 m.

Rozšířením tělesa dálnice DO silničního okruhu kolem Prahy, stavby 515 budou dotčeny 
stávající dálniční mosty a nadjezdy.

V úseku 515 dálnice DO se nachází následující dálniční mosty a nadjezdy:

D0-201 M ost na odbočovací větvi z H1 přes Pražský okruh u Slivence nadjezd
D 0-202 M ost X  - 029 (Třebonice - Slivenec nad H l) nadjezd
D 0-203 M ost X  - 030 (Třebonice - Řeporyie nad H l) nadjezd
D 0-204 M ost X  - 031 (U Ořecha) nadjezd
D0-205..1 M ost v  km 19,995 přes trať dálniční most
D 0-205..2 M ost v  km 19,995 přes trať dálniční most
D 0-206..3 M ost přes Jinočanský potok dálniční most
D0-207..1 M ost v  km 20.705 /  M UK Jinočany dálniční most
D 0-207..2 M ost v  km 20.705 /  M UK Jinočany dálniční most
D 0-208 M ost X  - 084 (Třebonice - Chrášťany) nadjezd

Stávající mosty svým dispozičním řešením neumožňují převést rozšířené těleso komunikace. 
U dálničních mostů nevyhovuje šířka mezi svodidly a u nadjezdů nevyhovují polohy vnitřních 
podpěr. Rozšíření vozovky má dopad nejen na nosnou konstrukci mostů, ale i na jejich spodní 
stavbu a založení.

Diagnostický průzkum se týká pouze mostů, u kterých se předpokládá zachování a rozšíření 
stávající nosné konstrukce a spodní stavby. S ohledem na současnou dispozici nadjezdů lze 
předpokládat, že výhledovému uspořádání D34,0 dle TES vyhovuje pouze nadjezd ev. č. D0- 
201, který byl však znovu vybudován v roce 2020, proto diagnostický průzkum není nutný. 
Ostatní nadjezdy budou sneseny a znovu vybudovány v rámci stavby „DO 515 -  zkapacitnění“, 
proto diagnostický průzkum nebude proveden.

Dálniční most ev. č. D0-206..3 je přesypaný objekt násypem o výšce 13,8m a úprava šířkového 
uspořádání koruny dálnice bude řešena úpravou svahů násypu. Diagnostický průzkum mostu 
nebude proveden

Předmětem projektu diagnostického průzkumu budou:

D0-205..1 Most v km 19,995 přes trať 

D0-205..2 Most v km 19,995 přes trať
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M ost D0-205..1
HLAVNÍ PROHLÍDKA
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HPM D0-205..1 (26.7.2020,

Objekt: Most ev.č. D0-205..1 ()
Okres: Hlavní město Praha

Prohlídku provedl: číslo oprávnění 161/2013
Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 26.7.2020 
Poznámka:

Prohlídka byla provedena ve dnech 26.7.2020 (mimo měření MZ) a 15.10.2020 (měření MZ v nočních hodinách). 
Prohlídku provedli

Počasí v době provádění prohlídky:
Oblačno

Způsob zpřístupnění:
Z terénu a plošiny (ložiska)

Teplota vzduchu: 7.0°C Teplota NK: 7.0°C 
Poznámka k teplotě vzduchu:

15.10.2020
Poznámka k teplotě NK:

15.10.2020

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: DO Staničení km: 19.995km Ev.č.mostu: D0-205..1 
Název objektu:
Staničení ve směru: Brno => Rudná

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel / Obecně

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Opěry

[1.3] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Pilíře

[1.4] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně

Založení mostu hlubinné na vrtaných pilotách předchozí 
konstrukce. Na operách provedeny dvě řady pilot (celkem 18 ks) 
průměru 900 mm a délky 13,7 m, na pilířích provedena vždy jedna 
řada pilot (6 ks) průměru 1050 mm a délky 5m. Piloty provedeny z 
betonu B250 - SPC.

Opěry mostu tvořeny původními sanovanými úložnými ŽB prahy 
(B250) s dobetonávkou z betonu C30/37-3b. Na opěrách 
provedeny závěrné zídky a rovnoběžná monolitická ŽB křídla. Na 
opěrách provedeny přechodové desky.

Pilíře mostu členěné, tvořené původními ŽB prefabrikovanými 
sloupy z betonu B330 čtvercového průřezu (900x900) a novým 
stativem z betonu C30/37-3b.

Svahy u opěr zpevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou 
betonovými prahy. Vpravo u opěry 01 provedeno revizní 
schodiště.

Nosná konstrukce mostu o třech polích tvořena šikmou trámovou 
konstrukcí z prefabrikátů T-93 (SMP-C) spřažených monolitickou
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HPM D0-205..1 (26.7.2020,

deskou ti. 190 mm. Konstrukce působí jako trojice prostých polí, 
nad pilíři provedeny pérové desky. V příčném řezu osazeno celkem 
7 nosníků v osové vzdálenosti 2,06 m. Nad operami provedeny 
koncové příčníky. Nad železniční tratí proveden na podhledu NK 
nátěr proti výfukovým plynům.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně Ložiska na mostě elastomerová typu CEDRON - LUSIK. Na
operách provedena ložiska s únosností 670 kN, na pilířích 630 kN. 
Pevné uložení provedeno na opěře 01, pevné uložení zajištěno 
ocelovou konstrukcí ložiska. Ložiska na opěře 04 a pilířích pod 
středním nosníkem vedená pomocí ocelové konstrukce.

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opěra_1 Na opěře 01 proveden podpovrchový mostní závěr (řezaná spára 
ve vozovce).

[2.4] 2.3 Mostní závěry / 0pěra_4 Na opěře 04 osazen ocelový mostní závěr s jednoduchým 
těsněním spáry Maurer D80.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně Vozovka na mostě živičná celkové tl. 90 mm. Vpravo ve směru 
staničení proveden odvodňovací proužek z LA.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / Římsy na mostě monolitické ŽB (30/37-3b), vpravo ve směru
Obecně staničení provedeny lícní prefabrikáty. Kotvení říms provedeno

kotvami do vývrtu. V levé římse provedeny 4ks chrániček pr. 110 
mm. Nad pilíři provedeny spáry v římsách těsněné trvale pružným 
tmelem.
Těsnění spár ve vozovce a podél říms provedeno asfaltovými 
zálivkami, těsnění spár v římse provedeno trvale pružným tmelem.

[3.3] 3.5 Izolační systém mostovky /
Obecně

Izolace na mostě celoplošná NAIR na pečetící nátěr, odvodnění 
izolace provedeno v úžlabí u pravé římsy.

[3.4] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači vpravo ve
směru staničení vždy 1 ks v každém poli. Svod odvodnění umístěn 
vpravo mezi dvěma krajními nosníky.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / Vpravo na mostě osazena ocelová zábradelní svodidla typu
Obecně ZSNH4/I s vodorovnou výplní. Na levé římse osazena ocelová

mostní svodidla JSMNH4/I. Kotvení svodidel provedeno na patní 
plechy a dodatečně vrtané kotvy.

[4.2] 4.4 Zábrany protidotykové, Na mostě osazeny přípravky pro kotvení protidotykové zábrany v
kouřové, protinárazové, případě elektrizace železniční trati,
ledolamy ap. / Obecně

[4.3] 4.6 Území pod mostem a Pod mostem provedena ve středním poli železniční trať. Přístup
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přístupové cesty / Obecně pod most možný po revizním schodišti vpravo u opery 01.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě / V chráničkách v SDP patrně vedena telematika a silové kabely VO
Obecně osazeného v SDP mimo most.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně

[2.2] 2.3 Mostní závěry/ Opěra_1

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky /
Obecně

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / PKO zábradelního svodidla vpravo plošně dožívá, spojovací
Obecně materiál lokálně koroduje.

Deformační prvky svodidla lokálně poškozeny nárazem do 
svodidla.
Vpravo u opěry 04 nevhodně kotvený sloupek - nedostatečná 
délka závitu v matce!

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení Chybí tabulka s ev.číslem mostu
mostu / Obecně

vpravo u opěry 04 pokles dlažby podél křídla, spára mezi dlažbou 
a bokem opěry/křídlem rozevřená až na 30 mm.

U mostních závěrů na obou opěrách zatéká pod římsami, rovněž 
tak na pilíři P3 vlevo. V době prohlídky nezastiženy známky 
významné degradace betonu nebo koroze výztuže.

Podél MZ trhliny šířky až 2 mm. Těsnění spáry v římsách vytlačení, 
těsnění spár ve vozovce lokálně separované. Mostním závěrem 
zatéká.

Mostní závěr má vypadlý těsnící profil, vlevo na mostě a římse 
MZ zcela sevřený, v dilatační spáře nečistoty. Vlevo na římse 
zastiženy vytlačené zálivky a drcení betonu římsy. V trhlinách na 
levé římse uchycena vegetace. Na nepojížděných částech silně 
koroduje základní materiál MZ. Na základě provedeného měření 
mostní závěr nevyhovuje požadavkům TP86, zejména z hlediska 
výškové polohy vůči přilehlé komunikaci.

U obou mostních závěrů a na předpolí opěry 04 trhliny ve vozovce 
šířky až 3 mm. Těsnění spár vozovky lokálně separované, do spár 
zatéká.

Na římsách zastižena síť smršťovacích trhlin. Těsnění spár v 
římsách lokálně separované, pod římsami lokálně zatéká.
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D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

tu 2.3 Mostní závěry / Opěra_1 Utěsnit trhliny ve vozovce podél MZ na opěře 01, utěsnit dilatační 
spáry v římse na opěře 01

[2] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4 Opravit MZ na opěře 04, utěsnit spáry podél MZ.

[3] 3.1 Vozovka / Obecně Opravit a utěsnit trhliny na předpolí opěry 04, opravit zálivky ve 
vozovce a podél říms.

[4] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky/ 
Obecně

Přetěsnit spáry v římsách.

[5] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla / Obecně

Opravit kotvení sloupku svodidla vpravo u opěry 04

[6] 4.3 Dopravní značení, 
označení mostu / Obecně

Doplnit tabulku s ev. číslem mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

[7] 2.3 Mostní závěry/ Opěra_1 Vyměnit mostní závěr na opěře 01

[8] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4 Připravit a realizovat výměnu mostního závěru na opěře 04

[9] 4.1 Svodidla/zábradelní Připravit a realizovat opravu PKO záchytného systému,
svodidla / Obecně

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A  OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A  TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 27.11.2020 
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem
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G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A  KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A  SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav Zatížitelnost
Spodní stavba
Stavební stav:
II - Velmi dobrý (koefic. a=1.0)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=1.0)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 32,0t 
Vr = 80t 
Ve = 196t
Max.nápravový tlak = 24.0t

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti
Stav NK dán stavem mostních závěrů a Zatížitelnost je převzata z předchozí HPM, zatížitelnost mostu není 
trhlinami v přechodové oblasti opery 04. ovlivněna zastiženými poruchami a závadami.
Vzhledem k sevřenému MZ na opěře 04 
pravděpodobně dochází k zatlačování 
opěry o násypu. Použitelnost mostu dána 
stavem mostních závěrů a záchytného 
systému na mostě.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2023
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: D0-205..1
Název mostu:
Místní název:
Předmět přemostění: Železnice, vlečka
Převáděná komunikace: Dálnice 2. třída / DO
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 19.995 km Staničení na úseku: 0.522 km
Rok postavení: 1978
Rok poslední rekonstrukce: 2000
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec (MČ): Praha
Katastrální území: Řeporyje
Správce mostu: ŘSD ČR, PÚ GŘ ŘSD - Správa dálnice Čechy, SSÚD 8 Rudná
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:
Vn = - Vr = - Ve = - Vaj(Va) = Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)
Vn = 32.0 t Vr = 80 t Ve = 196 t Vaj(Va) = 24.0 t Rok: 2020

Základní údaje
Celkový počet polí: 3 
Šikmost: Levá 60.85 g

Délka přemostění: 43.03 m 
Volná šířka: 11.75 m

Délka NK: 46.64 m 
Celková šířka mostu: 14.46 m

Plocha mostu: 674.41 m2 
Souřadnice mostu S-JTSK X: -753050 Y: -1048361 WGS: 50.027204°N 14.289835°E
Popis spodní stavby:

OP:rekonstr. úl.p. se záv. zídkami a křídly, OP z B250+dobet. C30/37-3b. Pilíře: původně sanované sloupy 
s novým stativem z C30/37-3b, PREFA sloupy 6 ks v pilíři B330.Založení: piloty prům. 900 mm u OP, 1080
mm u P.

Popis nosné konstrukce:
Trámové desky šikmého uspořádání, z PREFA nosníků SMP-C předem předpínaných a spřažených s 
monolitickou deskou. Nosníky tvaru T v. 0.69 m z betonu C45/55-3a, spřažená deska z C30/37-2ba. 
Spřažený most (spřažení PREFA beton, monolitická ŽB deska), tři prostá pole spojená nad pilíři tzv. 
pérovou deskou, tzn. v podélném směru se jedná o spojitý systém s jednou pevnou podporou na OP1. 
Ložiska:elastomerová. MZ: Maurer 80 mm nad díl. spárou u OP4.

Poznámka k nosné konstrukci:
Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 6.63 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m 
Qioo:_ Normální hladina vody: 0.00 m 
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Obecně Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton

Založení mostu hlubinné na vrtaných pilotách předchozí konstrukce. Na opěrách provedeny 
dvě řady pilot (celkem 18 ks) průměru 900 mm a délky 13,7 m, na pilířích provedena vždy 
jedna řada pilot (6 ks) průměru 1050 mm a délky 5m. Piloty provedeny z betonu B250 - SPC.

1.2 Mostní podpěry a křídla
Opěry Počet: 2

Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton 
Délka: 15.85 až 15.86 m Šířka: 2.22 až 2.22 m Výška: 0.97 až 1.01 m

Opěry mostu tvořeny původními sanovanými úložnými ŽB prahy (B250) s dobetonávkou z 
betonu C30/37-3b. Na opěrách provedeny závěrné zídky a rovnoběžná monolitická ŽB křídla. 
Na opěrách provedeny přechodové desky.

Pilíře Počet: 2
Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton 
Délka: 0.70 až 0.70 m Šířka: 0.50 až 0.50 m Výška: 7.67 až 7.68 m



Pilíře mostu členěné, tvořené původními ŽB prefabrikovanými sloupy z betonu B330 
čtvercového průřezu (900x900) a novým stativem z betonu C30/37-3b.

1.3 Zemní těleso, záhozy, zpevnění
Obecně

Svahy u opěr zpevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovými prahy. Vpravo 
u opěry 01 provedeno revizní schodiště.

2.1 Nosná konstrukce
Obecně Počet polí:

Šikmá světlost: - m Kolmá světlost: - m Konstrukční výška: - m 
Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m 
Převažující materiál: Další materiál:
Druh statického působení: Prefabrikát:

Nosná konstrukce mostu o třech polích tvořena šikmou trámovou konstrukcí z prefabrikátů T- 
93 (SMP-C) spřažených monolitickou deskou tl. 190 mm. Konstrukce působí jako trojice 
prostých polí, nad pilíři provedeny pérové desky. V příčném řezu osazeno celkem 7 nosníků v 
osové vzdálenosti 2,06 m. Nad opěrami provedeny koncové příčníky. Nad železniční tratí 
proveden na podhledu NK nátěr proti výfukovým plynům.

l.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 13.21 m Kolmá světlost: 11.35 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.90 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

2.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 13.28 m Kolmá světlost: 11.50 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 15.00 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

3.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 13.08 m Kolmá světlost: 11.39 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.70 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

2.2 Ložiska, klouby
Obecně Způsob uložení: elastomerová ložiska Výrobce: CEDRON-LUSIK Výrobní typové označení: 

Datum výroby: 1.1.2000 Počet ložisek (ks) 42 Jmenovitý posun (mm) -

Ložiska na mostě elastomerová typu CEDRON - LUSIK. Na opěrách provedena ložiska s 
únosností 670 kN, na pilířích 630 kN. Pevné uložení provedeno na opěře 01, pevné uložení 
zajištěno ocelovou konstrukcí ložiska. Ložisko na opěře 04 pod středním nosníkem vedená 
pomocí ocelové konstrukce.

2.3 Mostní závěry
Opěra_1 Typ MDZ: podpovrchový mostní závěr Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: 

Datum výroby: - Délka MDZ (m) 16 Jmenovitý posun (mm) 10

Na opěře 01 proveden podpovrchový mostní závěr (řezaná spára ve vozovce).

Opěra_4 Typ MDZ: mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Výrobce MDZ: Maurer 
Výrobní typové označení: D80 Datum výroby: 1.1.2000 Délka MDZ (m) 16 
Jmenovitý posun (mm) 80

Na opěře 04 osazen ocelový mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Maurer D80.

3.1 Vozovka
Obecně Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: AKMS I (45 mm) + LAS IV (40 mm) 

Šířka mezi obrubami: 11.75 m

Vozovka na mostě živičná celkové tl. 90 mm. Vpravo ve směru staničení proveden 
odvodňovací proužek z LA.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Obecně

Římsy na mostě monolitické ŽB (30/37-3b), vpravo ve směru staničení provedeny lícní 
prefabrikáty. Kotvení říms provedeno kotvami do vývrtu. V levé římse provedeny 4ks chrániček 
pr.110 mm. Nad pilíři provedeny spáry v římsách těsněné trvale pružným tmelem.



Těsnění spár ve vozovce a podél říms provedeno asfaltovými zálivkami, těsnění spár v římse 
provedeno trvale pružným tmelem.

3.5 Izolační systém mosltovky
Obecně Druh penetrace/peč.vrstvy: pečetící nátěr 

Druh izolační vrstvy:
Typ izolace: celoplošná Materiál izolace: asfaltové izolační pásy 
Tloušťka izolace (mm): 5.00 Ochrana izolace: LAS IV

Izolace na mostě celoplošná NAIP na pečetící nátěr, odvodnění izolace provedeno v úžlabí u 
pravé římsy.

3.6 Odvodnění mostu
Obecně Druh odvodnění vozovky: odvodňovače vozovkové 

Zaústění odvodnění: Opěra 01
Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Vlček 
Ležaté svody: Sklolaminát Svislé svody:
Výrobce svodů:

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači vpravo ve směru staničení vždy 1 ks v 
každém poli. Svod odvodnění umístěn vpravo mezi dvěma krajními nosníky.

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla
Obecně Druh svodidla: ocelová Výrobce: Délka: 104.00 m

Vpravo na mostě osazena ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/I s vodorovnou výplní. Na 
levé římse osazena ocelová mostní svodidla JSMNH4/I. Kotvení svodidel provedeno na patní 
plechy a dodatečně vrtané kotvy.

4.3 Dopravní značení, označení mostu
Obecně Druh značení: označení mostu

4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap.
Obecně Druh zábrany: ochrana proti dotyku troleje

Na mostě osazeny přípravky pro kotvení protidotykové zábrany v případě elektrizace 
železniční trati.

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty
Obecně

Pod mostem provedena ve středním poli železniční trať. Přístup pod most možný po revizním 
schodišti vpravo u opěry 01.

4.7 Cizí zařízení na mostě
Obecně Typ zařízení: Neuvedeno Správce:

V chráničkách v SDP patrně vedena telematika a silové kabely VO osazeného v SDP mimo 
most.

Správní údaje
Archivace projektu: ŘSD nebo jiný investor

Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: II - Velmi dobrý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.7.2020
Reprodukční pořizovací hodnota: 14074370.48 Kč Datum posledního stanovení: 29.8.2005

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.3.2021 08:50 Vytisknul z BMS:
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Objekt: Most ev.č. D0-205..2 ()
Okres: Hlavní město Praha 

Prohlídku provedl:
Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 26.7.2020

číslo oprávnění 161/2013

Poznámka:
Prohlídka byla provedena ve dvou fázích: 26.7.2020 (prohlídka mostu) a 15.10.2020 (měření mostních závěrů v 
nočních hodinách).
Prohlídku provedli

Počasí v době provádění prohlídky:
Oblačno

Způsob zpřístupnění:
Z terénu a mostní prohlížečky 

Teplota vzduchu: 7.0°C Teplota NK: 7.0°C 
Poznámka k teplotě NK:

Měřeno bezkontaktním teploměrem

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: DO Staničení km: 19.995km Ev.č.mostu: D0-205..2 
Název objektu:
Staničení ve směru: Brno => Rudná

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a 
křídel / Obecně

Založení mostu hlubinné na vrtaných pilotách předchozí 
konstrukce. Na opěrách provedeny dvě řady pilot (celkem 18 ks) 
průměru 900 mm a délky 13,7 m, na pilířích provedena vždy jedna 
řada pilot (6 ks) průměru 1050 mm a délky 5m. Piloty provedeny z 
betonu B250 - SPC.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Obecně

Opěry mostu tvořeny původními sanovanými úložnými ŽB prahy 
(B250) s dobetonávkou z betonu C30/37-3b. Na opěrách 
provedeny závěrné zídky a rovnoběžná monolitická ŽB křídla. Na 
opěrách provedeny přechodové desky.

[1.3] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Obecně

Pilíře mostu členěné, tvořené původními ŽB prefabrikovanými 
sloupy z betonu B330 čtvercového průřezu (900x900) a novým 
stativem z betonu C30/37-3b.

[1.4] 1.3 Zemní těleso, záhozy, 
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

Svahy u opěr zpevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou 
betonovými prahy. Vpravo u opěry Ol provedeno revizní 
schodiště.

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně Nosná konstrukce mostu o třech polích tvořena šikmou trámovou 
konstrukcí z prefabrikátů T-93 (SMP-C) spřažených monolitickou 
deskou ti. 190 mm. Konstrukce působí jako trojice prostých polí,
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nad pilíři provedeny pérové desky. V příčném řezu osazeno celkem 
7 nosníků v osové vzdálenosti 2,06 m. Nad opěrami provedeny 
koncové příčníky. Nad železniční tratí proveden na podhledu NK 
nátěr proti výfukovým plynům.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně Ložiska na mostě elastomerová typu CEDRON - LUSIK. Na
opěrách provedena ložiska s únosností 670 kN, na pilířích 630 kN. 
Pevné uložení provedeno na opěře 01, pevné uložení zajištěno 
ocelovou konstrukcí ložiska. Ložisko na opěře 04 pod středním 
nosníkem vedená pomocí ocelové konstrukce.

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4 Na opěře 04 osazen ocelový mostní závěr s jednoduchým 
těsněním spáry Maurer D80.

[2.4] 2.3 Mostní závěry / Opěra_1 Na opěře 01 proveden podpovrchový mostní závěr (řezaná spára 
ve vozovce).

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně Vozovka na mostě živičná celkové tl. 90 mm.

[3.2] 3.2 Chodníky / Obecně / Levý
chodník

[3.3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky /
Obecně

Podél PHS proveden nouzový chodník š.750 mm.

Římsy na mostě monolitické ŽB (30/37-3b), vlevo ve směru 
staničení provedeny lícní prefabrikáty. Kotvení říms provedeno 
kotvami do vývrtu. V pravé římse provedeny 4ks chrániček pr.110 
mm. Nad pilíři provedeny spáry v římsách těsněné trvale pružným 
tmelem.
Těsnění spár ve vozovce a podél říms provedeno asfaltovými 
zálivkami, těsnění spár v římse provedeno trvale pružným tmelem.

[3.4] 3.5 Izolační systém mostovky/
Obecně

Izolace na mostě celoplošná NAIP na pečetící nátěr, odvodnění 
izolace provedeno v úžlabí u pravé římsy.

[3.5] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači vpravo ve 
směru staničení vždy 1 ks v každém poli. Svod odvodnění umístěn 
vpravo mezi dvěma krajními nosníky.

4. Vybavení mostu

Vlevo na mostě osazena ocelová zábradelní svodidla typu 
ZSNH4/I s vodorovnou výplní. Na pravé římse osazena ocelová 
mostní svodidla JSMNH4/I. Kotvení svodidel provedeno na patní 
plechy a dodatečně vrtané kotvy.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení Vlevo na opěře 04 (vpravo před mostem ve směru jízdy) osazena
mostu / Obecně tabulka s ev.č.mostu.

[4.3] 4.4 Zábrany protidotykové, Na mostě osazeny přípravky pro kotvení protidotykové zábrany v

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla/
Obecně
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kouřové, protinárazové, případě elektrizace železniční trati,
ledolamy ap. / Obecně

[4.4] 4.5 Protihlukové zdi / Obecně Na mostě vlevo osazena protihluková stěna výšky 2,5 m kotvená
na ocelové přípravky do horní hrany říms. PHS odsazena od líce 
římsy o 150 mm.

[4.5] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty / Obecně

Pod mostem provedena ve středním poli železniční trať. Přístup 
pod most možný po revizním schodišti vlevo u opěry 04.

[4.6] 4.7 Cizí zařízení na mostě /
Obecně

V chráničkách v SDP patrně vedena telematika a silové kabely VO 
osazeného v SDP mimo most.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Obecně

[1.2] 1.3 Zemní těleso, záhozy,
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

[2.1 ] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4

Vlevo na opěře 01 zatéká dilatační spárou na závěrnou zídku (viz 
mostní závěry). V době prohlídky bez známek významnější 
degradace betonu a koroze výztuže.

Vlevo na opěře 04 mírný pokles kuželu, v důsledku poklesu 
rozevřená spára mezi revizním schodištěm a dlažbou (30 mm).

V dilatační spáře nečistoty a uchycená vegetace, vpravo na římse 
zastiženo lokální drcení betonu římsy u obruby. Na nepojížděných 
částech koroduje základní materiál MZ. Na základě provedeného 
měření mostní závěr nevyhovuje požadavkům TP86, zejména z 
hlediska výškové polohy vůči přilehlé komunikaci. Dilatační spára 
na římsách neposkytuje dostatečný prostor pro dilatační pohyby.

[2.2] 2.3 Mostní závěry / Opěra_1 Těsnění dilatační spáry vlevo na mostě chybí, do spáry zatéká.
Těsnění spár na římsách vytlačené, lokálně zcela chybí.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně Na předpolí opěry 04 trhliny ve vozovce šířky až 3 mm. Těsnění
spár vozovky podél říms a odvodňovacího proužku vpravo lokálně 
separované, do spár zatéká.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky/
Obecně

Na římsách zastižena síť smršťovacích trhlin, lokálně separovaný 
ochranný nátěr (stěrka). Těsnění spár v římsách lokálně 
separované.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / PKO zábradelního svodidla vlevo plošně dožívá, spojovací
Obecně materiál lokálně koroduje. Nad opěrou 04 poškozena PKO vlivem
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dilatačních pohybů.
Deformační prvky svodidla lokálně poškozeny nárazem do 
svodidla. Vlevo na opěře 04 distanční prvek nepřipevněn ke 
svodnici.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A  PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 2.3 Mostní závěry/ Opěra_4 Opravit MZ na opěře 04, vyčistit MZ, utěsnit spáry podél MZ.

[2] 2.3 Mostní závěry / Opěra_1 Utěsnit dilatační spáry mostního závěru na opěře 01

[3] 3.1 Vozovka/ Obecně Opravit a utěsnit trhliny na předpolí opěry 04, opravit zálivky ve 
vozovce a podél říms.

[4] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / 
Obecně

Přetěsnit spáry v římsách.

[5] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla/Obecně

Opravit poškozené distanční prvky svodidla, připevnit svodnici ke 
sloupku svodidla vlevo u opěry 04

2.odstranění nutno do 5 let

[6] 1.3 Zemní těleso, záhozy, 
zpevnění / Obecně

Uzavřít rozevřenou spáru mezi revizním schodištěm a dlažbou 
(vyspárovat)

[7] 2.3 Mostní závěry / Opěra_4 Připravit a realizovat výměnu mostního závěru na opěře 04.

[8] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla / Obecně

Připravit a realizovat opravu PKO záchytného systému.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 27.11.2020 
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem I
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G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A  SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
III - Dobrý (koefic. a=1.0)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=1.0)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti
Stav spodní stavby dán zatékáním 
mostními závěry, stav nosné konstrukce 
dán stavem mostních závěrů a 
přechodové oblasti na opeře 
04. Vzhledem k malému rozevření MZ na 
římsách opery 04 pravděpodobně dochází 
k zatlačování opěry do násypu.
Použitelnost mostu dána stavem mostních 
závěrů a záchytného systému na mostě.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2023
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 32. Ot 
Vr = 80t 
Ve = 196t
Max.nápravový tlak = 24.Ot 

Poznámka k zatížitelnosti
Zatížitelnost je převzata z předchozí HPM, zatížitelnost mostu není 
ovlivněna zastiženými poruchami a závadami.

Strana 6 z 25



Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: D0-205..2
Název mostu:
Místní název:
Předmět přemostění: Železnice, vlečka
Převáděná komunikace: Dálnice 2. třída / DO
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 19.995 km Staničení na úseku: 0.419 km
Rok postavení: 1978
Rok poslední rekonstrukce: 2000
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec (MČ): Praha
Katastrální území: Třebonice
Správce mostu: ŘSD ČR, PÚ GŘ ŘSD - Správa dálnice Čechy, SSÚD 8 Rudná
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:
v n = - v r = - Ve = - Vaj(Va) = - Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)
Vn = 32.0 t Vr = 801 Ve = 196 t Vaj(va) = 24.0 t Rok: 2020

Základní údaje
Celkový počet polí: 3 Délka přemostění: 42.93 m Délka NK: 46.64 m
Šikmost: Levá 60.85 g Volná šířka: 11.75 m Celková šířka mostu: 14.46 m
Plocha mostu: 674.41 m2
Souřadnice mostu S-JTSK X: -753105 Y: -1048324 WGS: 50.027466°N 14.289002°E
Popis spodní stavby:

OP:rekonstr. úl.p. se záv. zídkami a křídly, OP z B250+dobet. C30/37-3b. Pilíře: původně sanované sloupy 
s novým stativem z C30/37-3b, PREFA sloupy 6 ks v pilíři B330.Založení: piloty prům. 900 mm u OP, 1080 
mm u P.

Popis nosné konstrukce:
Trámové desky šikmého uspořádání, z PREFA nosníků SMP-C předem předpínaných a spřažených s 
monolitickou deskou. Nosníky tvaru T v. 0.69 m z betonu C45/55-3a, spřažená deska z C30/37-2ba. 
Spřažený most (spřažení PREFA beton, monolitická ŽB deska), tři prostá pole spojená nad pilíři tzv. 
pérovou deskou, tzn. v podélném směru se jedná o spojitý systém s jednou pevnou podporou na OP1. 
Ložiska:elastomerová. MZ: Maurer80 mm nad díl. spárou u OP4.

Poznámka k nosné konstrukci:
Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 6.63 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m 
Qioo- - Normální hladina vody: 0.00 m 
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Obecně Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton

Založení mostu hlubinné na vrtaných pilotách předchozí konstrukce. Na operách provedeny 
dvě řady pilot (celkem 18 ks) průměru 900 mm a délky 13,7 m, na pilířích provedena vždy 
jedna řada pilot (6 ks) průměru 1050 mm a délky 5m. Piloty provedeny z betonu B250 - SPC.

1.2 Mostní podpěry a křídla
Obecně Počet: 2

Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton 
Délka: 15.71 až 15.76 m Šířka: 2.22 až 2.22 m Výška: 1.13 až 1.17 m

Opery mostu tvořeny původními sanovanými úložnými ŽB prahy (B250) s dobetonávkou z 
betonu C3Q/37-3b. Na operách provedeny závěrné zídky a rovnoběžná monolitická ŽB křídla. 
Na opěrách provedeny přechodové desky.

Obecně Počet: 2
Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton 
Délka: 0.70 až 0.70 m Šířka: 0.50 až 0.50 m Výška: 7.64 až 7.65 m



Pilíře mostu členěné, tvořené původními ŽB prefabrikovanými sloupy z betonu B330 
čtvercového průřezu (900x900) a novým stativem z betonu C30/37-3b.

1.3 Zemní těleso, žáhozy, zpevnění
Obecně

Svahy u oper zpevněny kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovými prahy. Vpravo 
u opěry 01 provedeno revizní schodiště.

2.1 Nosná konstrukce
Obecně Počet polí:

Šikmá světlost: - m Kolmá světlost: - m Konstrukční výška: - m 
Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m 
Převažující materiál: Další materiál:
Druh statického působení: Prefabrikát:

Nosná konstrukce mostu o třech polích tvořena šikmou trámovou konstrukcí z prefabrikátů T- 
93 (SMP-C) spřažených monolitickou deskou tl. 190 mm. Konstrukce působí jako trojice 
prostých polí, nad pilíři provedeny pérové desky. V příčném řezu osazeno celkem 7 nosníků v 
osové vzdálenosti 2,06 m. Nad opěrami provedeny koncové příčníky. Nad železniční tratí 
proveden na podhledu NK nátěr proti výfukovým plynům.

l.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 13.29 m Kolmá světlost: 11.44 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.90 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

2.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 13.22 m Kolmá světlost: 11.49 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.95 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

3.pole Počet polí: 1
Šikmá světlost: 12.97 m Kolmá světlost: 11.32 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.64 m Šířka NK min.: 14.40 m Šířka NK max.: 14.40 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: Jiný

2.2 Ložiska, klouby
Obecně Způsob uložení: elastomerová ložiska Výrobce: CEDRON-LUSIK Výrobní typové označení: 

Datum výroby: 1.1.2000 Počet ložisek (ks) 42 Jmenovitý posun (mm) -

Ložiska na mostě elastomerová typu CEDRON - LUSIK. Na opěrách provedena ložiska s 
únosností 670 kN, na pilířích 630 kN. Pevné uložení provedeno na opěře 01, pevné uložení 
zajištěno ocelovou konstrukcí ložiska. Ložisko na opěře 04 pod středním nosníkem vedená 
pomocí ocelové konstrukce.

2.3 Mostní závěry
Opěra_4 Typ MDZ: mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Výrobce MDZ: Maurer 

Výrobní typové označení: D80 Datum výroby: 1.1.2000 Délka MDZ (m) 16 
Jmenovitý posun (mm) 80

Na opěře 04 osazen ocelový mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Maurer D80.

Opěra_1 Typ MDZ: podpovrchový mostní závěr Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: 
Datum výroby: - Délka MDZ (m) 16 Jmenovitý posun (mm) 10

Na opěře 01 proveden podpovrchový mostní závěr (řezaná spára ve vozovce).

3.1 Vozovka
Obecně Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: AKMS I (45 mm) + LAS IV (40 mm) 

Šířka mezi obrubami: 11.75 m

Vozovka na mostě živičná celkové tl. 90 mm.

3.2 Chodníky
Obecně (Levý 
chodník)

Povrch chodníku: Beton Šířka chodníku: 0.75 m Plocha chodníku: 0.00 m2 

Podél PHS proveden nouzový chodník š.750 mm.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Obecně



Římsy na mostě monolitické ŽB (30/37-3b), vlevo ve směru staničení provedeny lícní 
prefabrikáty. Kotvení říms provedeno kotvami do vývrtu. V pravé římse provedeny 4ks 
chrániček pr.110 mm. Nad pilíři provedeny spáry v římsách těsněné trvale pružným tmelem.

Těsnění spár ve vozovce a podél říms provedeno asfaltovými zálivkami, těsnění spár v římse 
provedeno trvale pružným tmelem.

3.5 Izolační systém mostovky
Obecně Druh penetrace/peč.vrstvy: pečetící nátěr 

Druh izolační vrstvy:
Typ izolace: celoplošná Materiál izolace: asfaltové izolační pásy 
Tloušťka izolace (mm): 5.00 Ochrana izolace: LAS IV

Izolace na mostě celoplošná NAIP na pečetící nátěr, odvodnění izolace provedeno v úžlabí u 
pravé římsy.

3.6 Odvodnění mostu
Obecně Druh odvodnění vozovky: odvodňovače vozovkové 

Zaústění odvodnění: Opěra 01
Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Vlček 
Ležaté svody: sklolaminát Svislé svody:
Výrobce svodů:

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači vpravo ve směru staničení vždy 1 ks v 
každém poli. Svod odvodnění umístěn vpravo mezi dvěma krajními nosníky.

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla
Obecně Druh svodidla: ocelová Výrobce: Délka: 104.00 m

Vlevo na mostě osazena ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/I s vodorovnou výplní. Na 
pravé římse osazena ocelová mostní svodidla JSMNH4/I. Kotvení svodidel provedeno na patní 
plechy a dodatečně vrtané kotvy.

4.3 Dopravní značení, označení mostu
Obecně Druh značení: označení mostu

Vlevo na opěře 04 (vpravo před mostem ve směru jízdy) osazena tabulka s ev.č.mostu.

4.4 Zábrany protidotykové, kouřové, protinárazové, ledolamy ap.
Obecně Druh zábrany: ochrana proti dotyku troleje

Na mostě osazeny přípravky pro kotvení protidotykové zábrany v případě elektrizace 
železniční trati.

4.5 Protihlukové zdi
Obecně

Na mostě vlevo osazena protihluková stěna výšky 2,5 m kotvená na ocelové přípravky do 
horní hrany říms. PHS odsazena od líce římsy o 150 mm.

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty
Obecně Pod mostem provedena ve středním poli železniční trať. Přístup pod most možný po revizním 

schodišti vlevo u opěry 04.
4.7 Cizí zařízení na mostě

Obecně Typ zařízení: Neuvedeno Správce:

V chráničkách v SDP patrně vedena telematika a silové kabely VO osazeného v SDP mimo 
most.

Správní údaje
Archivace projektu: ŘSD nebo jiný investor

Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: III - Dobrý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.7.2020
Reprodukční pořizovací hodnota: 14074370.49 Kč Datum posledního stanovení: 29.8.2005

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.3.2021 08:51 Vytisknul z BMS:



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, l.část
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Objekt: Most ev.č. D0-207..1 (Most v km 20.705)
Okres: Hlavní město Praha

HPM D0-207..1 (26.7.2020,

Prohlídku provedl:
Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 26.7.2020

číslo oprávnění 161/2013

Poznámka:
Prohlídka byla provedena ve dvou fázích 26.7.2020 (HPM mostu a ložisek), 15.10.2020 (měření MZ). Prohlídku 
provedli
Počasí a teplota stanoveny při měření mostních závěrů.

Počasí v době provádění prohlídky:
Oblačno

Způsob zpřístupnění:
Z terénu a mostní prohlížečky 

Teplota vzduchu: 7.0°C Teplota NK: 7.0°C 
Poznámka k teplotě NK:

Měřeno digitálním bezkontaktním teploměrem

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: DO Staničení km: 20.705km Ev.č.mostu: D0-207..1
Název objektu: Most v km 20.705
Staničení ve směru: Brno => Rudná

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a 
křídel / Obecně

Založení mostu hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
průměru 900 mm a délky 15 m na opěrách a 1100 mm a délky 8,5 
m na pilířích.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Opěry

Krajní opěry monolitické ŽB (C30/37) tvořené úložnými prahy na 
pilotách s masivními závěrnými zdmi. Na opěrách vpravo 
provedena vetknutá rovnoběžná monolitická ŽB křídla.

[1.3] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Pilíře

Pilíře mostu členěné, tvořené na každém pilíři celkem šesti 
stojkami 700/500 vetknutými do monolitického základu a v patě 
spojenými monolitickou stěnou výšky 1,2 m. V hlavách stojky 
spojeny monolitickým ŽB stativem s nálitky ložisek.

[1.4] 1.3 Zemní těleso, záhozy, 
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

Svahy u opěry (v polích 1 a 4) zpevněny kamennou dlažbou do 
betonu.

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně Nosná konstrukce kolmá o 4 prostých polích tvořených 
prefabrikovanými dodatečně předpjatými nosníky T93 výšky 650 
mm spřaženými železobetonovou deskou tl. 220 mm. Nad vnitřními 
podporami deska spojitá, spojitost zajištěna pérovými deskami. V 
příčném řezu osazeno celkem 7 nosníků, šířka krajních nosníků je 
1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.25 m. Ztužila na mostě
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[2.2] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opery

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky /
Obecně

[3.3] 3.5 Izolační systém mostovky /
Obecně

[3.4] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla/
Obecně

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
mostu / Obecně

[4.3] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty / Obecně

[4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě /

neprovedena.
Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou 
relaxací napínaných na kotevní napětí 1375 MPa u vnitřních a 
1325 MPa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Uložení nosné konstrukce provedeno na elastomerová ložiska 
CEDRON-LUSIK rozměrů 200x300 mm. Pod každým nosníkem 
provedena samostatná ložiska. Vodící konstrukce neprovedeny, 
pevný bod vytvořen nejnižšími ložisky na pilíři P3. Na ložiscích 
pilíře P3 provedeny klínové desky.

Na opěrách mostu osazeny ocelové mostní závěry Mageba RS - 
A/80 s jednoduchým těsněním spáry.

Vozovka na mostě živičná tl. 80 mm. Podél levé římsy na mostě 
proveden odvodňovací žlábek z litého asfaltu.

Na mostě provedeny monolitická ŽB římsy. V levé (vnitřní) římse 
provedeny kabelové chráničky (110mm). Zrcadlo mezi mosty 
zakryto betonovými panely, nad opěrami potom plechovými kryty 
kotvenými šrouby. Zálivky podél říms asfaltové.
Za římsami provedeny přechody do krajnice z betonové zámkové 
dlažby do betonu.

Izolace na mostě celoplošná NAIP, odvodnění izolace v úžlabí 
vlevo podél římsy na mostě.

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači (Vlček, typ 
Labe) umístěnými vlevo podél římsy. Svody odvodnění laminátové, 
svedené u opěry 01.

Na pravé římse mostu osazeno ocelové zábradelní svodidlo 
ZSNH4/I se svislou výplní. Na levé (vnitřní) římse osazeno ocelové 
svodidlo NH4/I. Svodidla na mostě kotvena na patní desky a 
dodatečně vrtané kotvy. Nad mostními závěry provedeny dilatační 
kusy svodnic.

Vpravo na opeře 01 osazena tabulka s ev. číslem mostu.

V polích 2 a 3 vedena směrově rozdělená silnice (ulice Poncarova) 
a souběžné chodníky. V polích 1 a 4 provedeny zpevněné svahové 
kužely. Přístup k opěrám možný po revizním schodišti u obou opěr 
mostu, vždy vpravo před první opěrou ve směru jízdy. 4

4 ks chrániček v levé (vnitřní) římse, průměr chrániček 110 mm.
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Obecně

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla / Vpravo na základu pilíře P3 odprýsknutá vrstva sanační hmoty.
Pilíře

2. Nosná konstrukce

[2.1] 2.3 Mostní závěry / Opery V mostních závěrech nečistoty. PKO poškozená, v době prohlídky
nezastiženy známky významnější koroze nebo poškození 
ocelových částí MZ.
Mostní závěry na základě měření nevyhovují z hlediska posouzení 
podle TP86 (protokol z měření doložen přílohou této zprávy), 
zejména z pohledu výškové polohy MZ vůči vozovce. Z pohledu 
provozu nepředstavuje stav MZ významný problém.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně Na předpolí opery 01 v pravém a připojovacím pruhu příčné trhliny
ve vozovce šířky až 1,5 mm.
Vlevo na opěře 05 již proříznutá trhlina podél mostního závěru, v 
době prohlídky bez těsnící zálivky. Vpravo na předpolí opěry 05 
příčná trhlina ve vozovce šířky do 1 mm.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / V římsách mostu smršťovací trhliny šířky do 0,2 mm. Ochranný
Obecně nátěr na líci říms separovaný a loupe se. Přechody říms do

krajnice na předpolích s lokálně rozevřenými spárami a uchycenou 
vegetací.

U zakrytí dilatační spáry na opěře 05 vlevo (v SDP) ocelovým 
plechem chybí matky kotvení, plech uvolněný.

[3.3] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně Na opěře 01 poškozená manžeta kompenzátoru na svodu 
odvodnění

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / Na opěře 01 vlevo chybí distanční prvek svodidla. Vpravo na
Obecně opěře 01 a na opěře 05 není provedeno uchycení svodnice k

distančnímu dílu svodidla.

[4.2] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty / Obecně

Revizní schodiště vpravo u opěry 01 poškozené, stupně lokálně 
uvolněné, ve spárách uchycena vegetace.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A  PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.
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E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 2.3 Mostní závěry / Opěry Čistit mostní závěry

5.odstranění nutno provést ihned

[2] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla / Obecně

Opravit kotvení distančních prvků svodidla

3.odstranění nutno do 1 roku

[3] 3.1 Vozovka / Obecně Uzavřít trhliny ve vozovce na předpolích obou opěr

[4] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / 
Obecně

Odstranit vegetaci z dlažby na předpolích.

[5] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / 
Obecně

Doplnit kotvení krycího plechu dilatační spáry na opěře 04 vlevo.

3. odstranění do 2 let

[6] 3.6 Odvodnění mostu / 
Obecně

Vyměnit manžetu těsnění kompenzátoru na opěře 01

2.odstranění nutno do 5 let

[7] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky/ 
Obecně

Připravit a realizovat opravu říms (oprava ochranného nátěru.

[8] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty / Obecně

Opravit revizní schodiště.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A  OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A  TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 27.11.2020 
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A  KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav Zatížitelnost
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Spodní stavba
Stavební stav:
II - Velmi dobrý (koefic. a=1.0)

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 32. Ot 
Vr = 80t 
Ve = 196t
Max.nápravový tlak = 24.0t

Nosná konstrukce
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=1.0)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti Poznámka k zatížitelnosti
Stav nosné konstrukce dán stavem říms a Zatížitelnost mostu převzata z předchozí HPM, stav mostu neovlivňuje
mostních závěrů. Použitelnost mostu dána jeho zatížitelnost.
stavem svodidel na mostě, zejména
poruchami upevnění svodnice u mostních
uzávěrů.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2024
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: D0-207..1
Název mostu: Most v km 20.705
Místní název:
Předmět přemostění: Místní komunikace
Převáděná komunikace: Dálnice 2. třída / DO
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 20.705 km Staničení na úseku: 0.090 km
Rok postavení: 2000
Rok poslední rekonstrukce:
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec (MČ):
Katastrální území:
Správce mostu: ŘSD ČR, PÚ GŘ ŘSD - Správa dálnice Čechy, SSÚD 8 Rudná
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:
v n = - v r = - Ve = - Vaj(Va) = Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)
Vn = 32.0 t Vr = 80 t Ve = 196 t Vaj(Va) = 24.0 t Rok: 2020

Základní údaje
Celkový počet polí: 4 
Šikmost: Kolmý 100.00 g

Délka přemostění: 58.22 m 
Volná šířka: 13.25 m

Délka NK: 60.22 m 
Celková šířka mostu: 15.55 m

Plocha mostu: 936.42 m2 
Souřadnice mostu S-JTSK X: -753472 Y: -1047793 WGS: 50.031740°N 14.282908°E
Popis spodní stavby:

Opěry a mezilehlé podpěry: z betonu C 30/37-3b, ocel 10505 (R). 
Popis nosné konstrukce:

7 ks nosníků T-93 tvaru širokopřírubového T spřažených se ŽB deskou. Výška nosníků je 650 mm, šířka 
žebra 600 mm. Šířka krajních nosníků je 1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.25 m. NK je soustava čtyř 
prostých polích spojených nad pilíři do jediného dilat. celku pérovými deskami. Uložení na elastomerová 
ložiska 200x300 mm. Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou relaxací 
napínaných na kotevní napětí 1375 Mpa u vnitřních a 1325 Mpa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Poznámka k nosné konstrukci:
Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 7.50 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m 
Ql00: ■ Normální hladina vody: 0.00 m 
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Obecně Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton

Založení mostu hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm a délky 15 
m na opěrách a 1100 mm a délky 8,5 m na pilířích.

1.2 Mostní podpěry a křídla
Opěry Počet: 2

Typ podpěr: Krajní opera Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton 
Délka: 15.55 až 15.55 m Šířka: 1.50 až 1.50 m Výška: 2.76 až 2.78 m

Krajní opěry monolitické ŽB (C30/37) tvořené úložnými prahy na pilotách s masivními 
závěrnými zdmi. Na opěrách vpravo provedena vetknutá rovnoběžná monolitická ŽB křídla.

Pilíře Počet: 3
Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton 
Délka: 15.05 až 15.23 m Šířka: 0.70 až 0.70 m Výška: 4.29 až 4.30 m

Pilíře mostu členěné, tvořené na každém pilíři celkem šesti stojkami 700/500 vetknutými do 
monolitického základu a v patě spojenými monolitickou stěnou výšky 1,2 m. V hlavách stojky 
spojeny monolitickým ŽB stativem s nálitky ložisek.



1.3 Zemní těleso, záhozy, zpevnění
Obecně

Svahy u opery (v polích 1 a 4) zpevněny kamennou dlažbou do betonu.

2.1 Nosná konstrukce
Obecně Počet polí:

Šikmá světlost: - m Kolmá světlost: - m Konstrukční výška: - m 
Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m 
Převažující materiál: Další materiál:
Druh statického působení: Prefabrikát:

Nosná konstrukce kolmá o 4 prostých polích tvořených prefabrikovanými dodatečně 
předpjatými nosníky T93 výšky 650 mm spřaženými železobetonovou deskou tl. 220 mm. Nad 
vnitřními podporami deska spojitá, spojitost zajištěna pérovými deskami. V příčném řezu 
osazeno celkem 7 nosníků, šířka krajních nosníků je 1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.25 m. 
Ztužila na mostě neprovedena.
Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou relaxací napínaných na 
kotevní napětí 1375 MPa u vnitřních a 1325 MPa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Obecně (Krajní pole) Počet polí: 2
Šikmá světlost: 13.75 m Kolmá světlost: 13.75 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.70 m Šířka NK min.: 14.35 m Šířka NK max.: 14.35 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: T-93

Obecně (Vnitřní pole) Počet polí: 2
Šikmá světlost: 14.31 m Kolmá světlost: 14.31 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 15.01 m Šířka NK min.: 14.35 m Šířka NK max.: 14.35 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: T-93

2.2 Ložiska, klouby
Obecně Způsob uložení: elastomerová ložiska Výrobce: CEDRON-LUSIK Výrobní typové označení: 

Datum výroby: 1.1.2000 Počet ložisek (ks) 56 Jmenovitý posun (mm) -

Uložení nosné konstrukce provedeno na elastomerová ložiska CEDRON-LUSIK rozměrů 
200x300 mm. Pod každým nosníkem provedena samostatná ložiska. Vodící konstrukce 
neprovedeny, pevný bod vytvořen nejnižšími ložisky na pilíři P3. Na ložiscích pilíře P3 
provedeny klínové desky.

2.3 Mostní závěry
Opery Typ MDZ: mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Výrobce MDZ: Mageba 

Výrobní typové označení: RS-A/80 Datum výroby: 1.1.2000 Délka MDZ (m) 15 
Jmenovitý posun (mm) 80

Na opěrách mostu osazeny ocelové mostní závěry Mageba RS - A/80 s jednoduchým 
těsněním spáry.

3.1 Vozovka
Obecně Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: AKMS I (40 mm) + LAS IV (40 mm) 

Šířka mezi obrubami: 13.25 m

Vozovka na mostě živičná tl. 80 mm. Podél levé římsy na mostě proveden odvodňovací žlábek 
z litého asfaltu.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Obecně

Na mostě provedeny monolitická ŽB římsy. V levé (vnitřní) římse provedeny kabelové 
chráničky (110mm). Zrcadlo mezi mosty zakryto betonovými panely, nad operami potom 
plechovými kryty kotvenými šrouby. Zálivky podél říms asfaltové.

Za římsami provedeny přechody do krajnice z betonové zámkové dlažby do betonu.

3.5 Izolační systém mostovky
Obecně Druh penetrace/peč.vrstvy: pečetící vrstva 

Druh izolační vrstvy:
Typ izolace: celoplošná Materiál izolace: asfaltové izolační pásy 
Tloušťka izolace (mm): 5.00 Ochrana izolace: LAS IV

Izolace na mostě celoplošná NAIP, odvodnění izolace v úžlabí vlevo podél římsy na mostě.

3.6 Odvodnění mostu



Obecně Druh odvodnění vozovky: odvodňovače vozovkové 
Zaústění odvodnění: Opěra 01
Typ odvodňovačů: Labe Výrobce odvodňovačů: Vlček 
Ležaté svody: sklolaminát Svislé svody:
Výrobce svodů:

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači (Vlček, typ Labe) umístěnými vlevo podél 
římsy. Svody odvodnění laminátové, svedené u opery 01.

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla
Obecně Druh svodidla: ocelová Výrobce: Délka: 129.00 m

Na pravé římse mostu osazeno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/I se svislou výplní. Na 
levé (vnitřní) římse osazeno ocelové svodidlo NH4/I. Svodidla na mostě kotvena na patní 
desky a dodatečně vrtané kotvy. Nad mostními závěry provedeny dilatační kusy svodnic.

4.3 Dopravní značení, označení mostu
Obecně Druh značení: označení mostu

Vpravo na opeře Ol osazena tabulka s ev. číslem mostu.

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty
Obecně

V polích 2 a 3 vedena směrově rozdělená silnice (ulice Poncarova) a souběžné chodníky. V 
polích 1 a 4 provedeny zpevněné svahové kužely. Přístup k opěrám možný po revizním 
schodišti u obou opěr mostu, vždy vpravo před první operou ve směru jízdy.

4.7 Cizí zařízení na most<§
Obecně Typ zařízení: Neuvedeno Správce:

4 ks chrániček v levé (vnitřní) římse, průměr chrániček 110 mm.

Správní údaje
Archivace projektu: Jiná organizace

Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: II - Velmi dobrý Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 26.7.2020
Reprodukční pořizovací hodnota: 23279537.30 Kč Datum posledního stanovení: 29.8.2005

Dne; Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.3.2021 08:49 Vytisknul z BMS:
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M ost D0-207..2
Most v km 20.705

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. D0-207..2 (Most v km 20.705)
Okres: Hlavní město Praha

HPM D0-207..2 (26.7.2020,

Prohlídku provedl:
Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 26.7.2020

číslo oprávnění 161/2013

Poznámka:
Prohlídka byla provedena ve dvou fázích 26.7.2020 (HPM mostu a ložisek), 15.10.2020 (měření MZ). Prohlídku 
provedli
Počasí a teplota stanoveny při měření mostních závěrů.

Počasí v době provádění prohlídky:
Oblačno

Způsob zpřístupnění:
Z terénu a mostní prohlížečky 

Teplota vzduchu: 7.0°C Teplota NK: 7.0°C 
Poznámka k teplotě NK:

Měřeno digitálním bezkontaktním teploměrem

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: DO Staničení km: 20.705km Ev.č.mostu: D0-207..2 
Název objektu: Most v km 20.705 
Staničení ve směru: Brno => Rudná

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěra 
křídel / Obecně

Založení mostu hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
průměru 900 mm a délky 15 m na operách a 1100 mm a délky 8,5 
m na pilířích.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Opěry

Krajní opěry monolitické ŽB (C30/37) tvořené úložnými prahy na 
pilotách s masivními závěrnými zdmi. Na operách vlevo provedena 
vetknutá rovnoběžná monolitická ŽB křídla.

[1.3] 1.2 Mostní podpěry a křídla / 
Pilíře

Pilíře mostu členěné, tvořené na každém pilíři celkem šesti 
stojkami 700/500 vetknutými do monolitického základu a v patě 
spojenými monolitickou stěnou výšky 1,2 m. V hlavách stojky 
spojeny monolitickým ŽB stativem s nálitky ložisek.

[1.4] 1.3 Zemní těleso, záhozy, 
zpevnění / Obecně

2. Nosná konstrukce

Svahy u opěry (v polích 1 a 4) zpevněny kamennou dlažbou do 
betonu.

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce / Obecně Nosná konstrukce kolmá o 4 prostých polích tvořených 
prefabrikovanými dodatečně předpjatými nosníky T93 výšky 650 
mm spřaženými železobetonovou deskou tl. 220 mm. Nad vnitřními 
podporami deska spojitá, spojitost zajištěna pérovými deskami. V 
příčném řezu osazeno celkem 7 nosníků, šířka krajních nosníků je 
1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.36 m. Ztužila na mostě
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[2.2] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opery

3. Mostní svršek

[3.1] 3.1 Vozovka / Obecně

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky/
Obecně

[3.3] 3.5 Izolační systém mostovky /
Obecně

[3.4] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla /
Obecně

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
mostu / Obecně

[4.3] 4.6 Území pod mostem a
přístupové cesty / Obecně

[4.4] 4.7 Cizí zařízení na mostě /

neprovedena.
Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou 
relaxací napínaných na kotevní napětí 1375 MPa u vnitřních a 
1325 MPa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Uložení nosné konstrukce provedeno na elastomerová ložiska 
CEDRON-LUSIK rozměrů 200x300 mm. Pod každým nosníkem 
provedena samostatná ložiska. Vodící konstrukce neprovedeny, 
pevný bod vytvořen nejnižšími ložisky na pilíři P3. Na ložiscích 
pilíře P3 provedeny klínové desky.

Na opěrách mostu osazeny ocelové mostní závěry Mageba RS - 
A/80 s jednoduchým těsněním spáry.

Vozovka na mostě živičná tl. 80 mm. Podél levé římsy na mostě 
proveden odvodňovací žlábek z litého asfaltu.

Na mostě provedeny monolitická ŽB římsy. V pravé (vnitřní) římse 
provedeny kabelové chráničky (110mm). Zrcadlo mezi mosty 
zakryto betonovými panely, nad opěrami potom plechovými kryty 
kotvenými šrouby. Zálivky podél říms asfaltové.
Za římsami provedeny přechody do krajnice z betonové zámkové 
dlažby do betonu.

Izolace na mostě celoplošná NAIP, odvodnění izolace v úžlabí 
vlevo podél římsy na mostě.

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači (Vlček, typ 
Labe) umístěnými vlevo podél římsy. Svody odvodnění laminátové, 
svedené u opěry 01.

Na levé římse mostu osazeno ocelové zábradelní svodidlo 
ZSNH4/I se svislou výplní. Na pravé (vnitřní) římse osazeno 
ocelové svodidlo NH4/I. Svodidla na mostě kotvena na patní desky 
a dodatečně vrtané kotvy. Nad mostními závěry provedeny 
dilatační kusy svodnic.

Vlevo na opěře 05 osazena tabulka s ev. číslem mostu.

V polích 2 a 3 vedena směrově rozdělená silnice (ulice Poncarova) 
a souběžné chodníky. V polích 1 a 4 provedeny zpevněné svahové 
kužely. Přístup k operám možný po revizním schodišti u obou oper 
mostu, vždy vpravo před první opěrou ve směru jízdy.

4 ks chrániček v levé (vnitřní) římse, průměr chrániček 110 mm. V
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Obecně levé římse provedeny kotevní prvky budoucí protihlukové stěny.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Mostní podpěry a křídla /
Pilíře

Na pilíři P3 zastiženy smršťovací trhliny v povrchu sanační stěrky, 
šířka do 0,3 mm, v době prohlídky bez významnějšího porušení a 
známek zatékání.

2. Nosná konstrukce

[2.1 ] 2.2 Ložiska, klouby / Obecně Ložiska mostu lokálně se známkami povrchové degradace na
povrchu mezi výztužnými plechy (oblast stlačování vrstvy 
elastomeru). V době prohlídky bez vlivu na funkčnost ložisek v 
horizontu do 10 let.

[2.2] 2.3 Mostní závěry / Opěry V mostních závěrech nečistoty. PKO poškozená, v době prohlídky
nezastiženy známky významnější koroze nebo poškození 
ocelových částí MZ.
Mostní závěry na základě měření nevyhovují z hlediska posouzení 
podle TP86 (protokol z měření doložen přílohou této zprávy), 
zejména z pohledu výškové polohy MZ vůči vozovce. Z pohledu 
provozu nepředstavuje stav MZ významný problém.

3. Mostní svršek

[3.1] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / V římsách mostu smršťovací trhliny šířky do 0,3 mm. Ochranný
Obecně nátěr na líci říms separovaný a loupe se, lokálně dochází k

odprýsknutí povrchové vrstvy betonu (pravá římsa).
Nad pilíři příčné trhliny v římsách, vpravo nad pilířem P4 lokální 
zatékání trhlinou. V době prohlídky bez známek koroze výztuže. 
Přechody říms do krajnice na předpolích s rozevřenými spárami a 
uchycenou vegetací, skluz odvodnění na opěře Ol vlevo na horní 
hraně zarostlý vegetací.

U zakrytí dilatační spáry na opěře 05 vlevo (v SDP) ocelovým 
plechem chybí matky kotvení, plech uvolněný.

[3.2] 3.6 Odvodnění mostu / Obecně Manžeta kompenzátoru na svodu odvodnění na opěře 01 zteřelá,
v době prohlídky stále funkční.

4. Vybavení mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zábradelní svodidla / PKO záchytného systému poškozeno, lokálně zastižena koroze
Obecně základního materiálu.

Distanční prvky svodidla lokálně uvolněné (vlevo na opěře 01 a 
05).

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
mostu / Obecně

Na opěře 05 osazena tabulka s nesprávným evidenčním číslem 
mostu
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[4.3] 4.6 Území pod mostem a Revizní schodiště vpravo u opěry 01 poškozené, stupně lokálně
přístupové cesty / Obecně uvolněné, ve spárách uchycena vegetace.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A  PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

[1] 2.3 Mostní závěry / Opěry čistit mostní závěry

3.odstranění nutno do 1 roku

[2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / 
Obecně

Odstranit vegetaci z dlažby na předpolích.

[3] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky / 
Obecně

Doplnit kotvení krycího plechu dilatační spáry na opěře 05 vlevo

[4] 3.6 Odvodnění mostu / 
Obecně

Vyměnit manžetu kompenzátoru svodu odvodnění na opěře 01

[5] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla / Obecně

Opravit kotvení distančních prvků svodidel na opěrách mostu vlevo.

[6] 4.3 Dopravní značení, 
označení mostu / Obecně

Vyměnit tabulku s ev.číslem mostu.

2.odstranění nutno do 5 let

m 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky/ 
Obecně

Připravit a realizovat opravu říms (oprava ochranného nátěru.

[8] 4.1 Svodidla/zábradelní 
svodidla / Obecně

Připravit a realizovat opravu PKO záchytného systému.

[9] 4.6 Území pod mostem a Opravit revizní schodiště u opěry 05 vlevo.
přístupové cesty / Obecně

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 27.11.2020
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Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A  SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
II - Velmi dobrý (koefic. a=1.0)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=1.0)

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné 

Poznámka ke Poznámka k zatížitelnosti
stavu a Zatížitelnost mostu převzata z předchozí HPM, stav mostu neovlivňuje jeho zatížitelnost,
použitelnosti 
Stav nosné 
konstrukce dán 
stavem říms a 
zjištěnými 
trhlinami.
Použitelnost mostu 
dána stavem 
záchytného 
systému na mostě.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2024
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 32. Ot 
Vr = 80t 
Ve = 196t
Max.nápravový tlak = 24.0t
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Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: D0-207..2
Název mostu: Most v km 20.705
Místní název:
Předmět přemostění: Místní komunikace
Převáděná komunikace: Dálnice 2. třída / DO
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 20.705 km Staničení na úseku: 1.451 km
Rok postavení: 2000
Rok poslední rekonstrukce:
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec (MČ):
Katastrální území:
Správce mostu: ŘSD ČR, PÚ GŘ ŘSD - Správa dálnice Čechy, SSÚD 8 Rudná
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení:
Vn = - Vr = - v, = - Vaj(Va) = Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)
Vn = 32.01 Vr = 80 t Ve = 196 t Vaj(Va) = 24.0 t Rok: 2020

Základní údaje
Celkový počet polí: 4 
Šikmost: Kolmý 100.00 g

Délka přemostění: 58.22 m 
Volná šířka: 13.25 m

Délka NK: 60.22 m 
Celková šířka mostu: 16.00 m

Plocha mostu: 963.52 m2 
Souřadnice mostu S-JTSK X: -753519 Y: -1047751 WGS: 50.032049'N 14.282180°E
Popis spodní stavby:

Opěry a mezilehlé podpěry: z betonu C 30/37-3b, ocel 10505 (R). 
Popis nosné konstrukce:

7 ks nosníků T-93 tvaru širokopřírubového T spřažených se ŽB deskou. Výška nosníků je 650 mm, šířka 
žebra 600 mm. Šířka krajních nosníků je 1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.34 m. NK je soustava čtyř 
prostých polích spojených nad pilíři do jediného dilat. celku pérovými deskami. Uložení na elastomerová 
ložiska 200x300 mm. Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou relaxací 
napínaných na kotevní napětí 1375 Mpa u vnitřních a 1325 Mpa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Poznámka k nosné konstrukci:
Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 7.50 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m 
Q100* - Normální hladina vody: 0.00 m 
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Obecně Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton

Založení mostu hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm a délky 15 
m na opěrách a 1100 mm a délky 8,5 m na pilířích.

1.2 Mostní podpěry a křídla
Opěry Počet: 2

Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Železobeton 
Délka: 15.74 až 15.74 m Šířka: 1.50 až 1.50 m Výška: 3.12 až 3.14 m

Krajní opěry monolitické ŽB (C30/37) tvořené úložnými prahy na pilotách s masivními 
závěrnými zdmi. Na opěrách vievo provedena vetknutá rovnoběžná monolitická ŽB křídla.

Pilíře Počet: 3
Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton 
Délka: 15.75 až 15.75 m Šířka: 0.70 až 0.70 m Výška: 4.24 až 4.25 m

Pilíře mostu členěné, tvořené na každém pilíři celkem šesti stojkami 700/500 vetknutými do 
monolitického základu a v patě spojenými monolitickou stěnou výšky 1,2 m. V hlavách stojky 
spojeny monolitickým ŽB stativem s nálitky ložisek.



1.3 Zemní těleso, žáhozy, zpevnění
Obecně

Svahy u opěry (v polích 1 a 4) zpevněny kamennou dlažbou do betonu.

2.1 Nosná konstrukce
Obecně Počet polí:

Šikmá světlost: - m Kolmá světlost: - m Konstrukční výška: - m 
Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m 
Převažující materiál: Další materiál:
Druh statického působení: Prefabrikát:

Nosná konstrukce kolmá o 4 prostých polích tvořených prefabrikovanými dodatečně 
předpjatými nosníky T93 výšky 650 mm spřaženými železobetonovou deskou tl. 220 mm. Nad 
vnitřními podporami deska spojitá, spojitost zajištěna pérovými deskami. V příčném řezu 
osazeno celkem 7 nosníků, šířka krajních nosníků je 1.50 m, š. vnitřních nosníků je 2.36 m. 
Ztužila na mostě neprovedena.
Pro předpětí použity kabely z 10-ti lan Ls 15.7/1770 s velmi nízkou relaxací napínaných na 
kotevní napětí 1375 MPa u vnitřních a 1325 MPa u krajních nosníků, systém DYWIDAG.

Obecně (Krajní pole) Počet polí: 2
Šikmá světlost: 13.75 m Kolmá světlost: 13.75 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 14.70 m Šířka NK min.: 14.80 m Šířka NK max.: 14.80 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: T-93

Obecně (Vnitřní pole) Počet polí: 2
Šikmá světlost: 14.31 m Kolmá světlost: 14.31 m Konstrukční výška: 0.87 m 
Rozpětí: 15.10 m Šířka NK min.: 14.80 m Šířka NK max.: 14.80 m 
Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Železobeton 
Druh statického působení: Trám deskový spojitý Prefabrikát: T-93

2.2 Ložiska, klouby
Obecně Způsob uložení: elastomerová ložiska Výrobce: CEDRON-LUSIK Výrobní typové označení: 

Datum výroby: 1.1.2000 Počet ložisek (ks) 56 Jmenovitý posun (mm) -

Uložení nosné konstrukce provedeno na elastomerová ložiska CEDRON-LUSIK rozměrů 
200x300 mm. Pod každým nosníkem provedena samostatná ložiska. Vodící konstrukce 
neprovedeny, pevný bod vytvořen nejnižšími ložisky na pilíři P3. Na ložiscích pilíře P3 
provedeny klínové desky.

2.3 Mostní závěry
Opěry Typ MDZ: mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry Výrobce MDZ: Mageba 

Výrobní typové označení: RS-A/80 Datum výroby: 1.1.2000 Délka MDZ (m) 15 
Jmenovitý posun (mm) 80

Na opěrách mostu osazeny ocelové mostní závěry Mageba RS - A/80 s jednoduchým 
těsněním spáry.

3.1 Vozovka
Obecně Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky:

Šířka mezi obrubami: 13.25 m

Vozovka na mostě živičná tl. 80 mm. Podél levé římsy na mostě proveden odvodňovací žlábek 
z litého asfaltu.

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Obecně

Na mostě provedeny monolitická ŽB římsy. V pravé (vnitřní) římse provedeny kabelové 
chráničky (110mm). Zrcadlo mezi mosty zakryto betonovými panely, nad opěrami potom 
plechovými kryty kotvenými šrouby. Zálivky podél říms asfaltové.

Za římsami provedeny přechody do krajnice z betonové zámkové dlažby do betonu.

3.5 Izolační systém mostovky
Obecně Druh penetrace/peč.vrstvy: pečetící vrstva 

Druh izolační vrstvy:
Typ izolace: celoplošná Materiál izolace: asfaltové izolační pásy 
Tloušťka izolace (mm): 5.00 Ochrana izolace: LAS IV

Izolace na mostě celoplošná NAIP, odvodnění izolace v úžlabí vlevo podél římsy na mostě.

3.6 Odvodnění mostu



Obecně Druh odvodnění vozovky: odvodňovače vozovkové 
Zaústění odvodnění: Opěra 01
Typ odvodňovačů: Labe Výrobce odvodňovačů: Vlček 
Ležaté svody: Sklolaminát Svislé svody:
Výrobce svodů:

Odvodnění mostu zajištěno mostními odvodňovači (Vlček, typ Labe) umístěnými vlevo podél 
římsy. Svody odvodnění laminátové, svedené u opěry O l.

4.1 Svodidla/zábradelní svodidla
Obecně Druh svodidla: ocelová Výrobce: Délka: 129.00 m

Na levé římse mostu osazeno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/I se svislou výplní. Na 
pravé (vnitřní) římse osazeno ocelové svodidlo NH4/I. Svodidla na mostě kotvena na patní 
desky a dodatečně vrtané kotvy. Nad mostními závěry provedeny dilatační kusy svodnic.

4.3 Dopravní značení, označení mostu
Obecně Druh značení: označení mostu

Vlevo na opěře 05 osazena tabulka s ev. číslem mostu.

4.6 Území pod mostem a přístupové cesty
Obecně

V polích 2 a 3 vedena směrově rozdělená silnice (ulice Poncarova) a souběžné chodníky. V 
polích 1 a 4 provedeny zpevněné svahové kužely. Přístup k opěrám možný po revizním 
schodišti u obou oper mostu, vždy vpravo před první opěrou ve směru jízdy.

4.7 Cizí zařízení na mostě
Obecně Typ zařízení: Neuvedeno Správce:

4 ks chrániček v levé (vnitřní) římse, průměr chrániček 110 mm. V levé římse 
provedeny kotevní prvky budoucí protihlukové stěny.
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