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Specifikace nákladů VPIC_Brno_Lomená 48-dopravní obslužnost

PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník:
Položková (2022.0(5
Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

H 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

75018/22/0023 VPIC_Brno_Lomená 48-dopravní obslužnost

JMO

Brno - Zábrdovice
Komárov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

6 171,50 Kč

166 571,84 Kč

202 459,10 Kč

0,00 Kč

13 263,39 Kč

3 332,61 Kč

11 936,12 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

117 518,63 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkové náklady: 521 253,19 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST

NESTAVEBNÍ ČINNOST

503 762,72 Kč

17 490,47 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S

Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6 171,50 Kč

Pokládka PE nebo vrapované chráničky
Práce zemní pro podzemní tratě síťové

Kontrola průtočnosti vpustí
Přesun lávky přechodové z ocelové desky
Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm
Rýha v chodn.zám.dlaž.50/130 rozš.o10cm
Rýha v chodníku 35/50-70
Rýha v chodníku l.asf.50/130 rozš.o10cm
Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70
Rýha v chodníku litý asfalt 50/130
Rýha v chodníku litý beton 35/50-70
Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70
Rýha v chodníku zámková dlažba 50/130

693,10 Kč

3 844,00 Kč

29.00 m

3844.00 JV955265 S

1.00 ks

9.00 m

20.00 m
25.00 m
60.00 m
2.00 m
30.00 m
3.00 m
6.00 m
10.00 m

40,33 Kč

1 906,29 Kč

6 327,00 Kč

14 690,25 Kč

21 831,00 Kč

2 036,60 Kč

57 565,80 Kč

2 586,48 Kč

4 537,56 Kč

15 855,70 Kč

951549 S
954959 S
958767 S
955577 S
958761 S
954951 S
958760 S
952360 S
952362 S
958766
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Rýha v trávě 35/70-100

Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm

Rýha v trávě 50/130

Rýha v trávě 50/130 rozšíření o 10 cm

Vytyčení trasy podél silnice,železnice

Znovuosazení obrubníků chodníkových

Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

23 230,74 Kč 

2 581,44 Kč 

4 088,35 Kč 

1 598,30 Kč 

1 868,16 Kč 

1 021,84 Kč 

268,90 Kč

952345 S 

954958 S 

958753 S 

958754 S 

955054 S 

954972 S 

951349 S 
MONTÁŽ 

955117 S 

952706 S 

958306 S 

958318 S 

952649 S 

952650 S 

952644 S 

952643 S 

952647 S 

954999 S 

955000 S 

955288 S 

955268 S

58.00 m 

24.00 m 

5.00 m 

10.00 m 

139.00 m 

4.00 m 

2.00 ks

Demontáž optického kabelu v budovách 

Instalace optického kabelu v budovách 

Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 

Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 

Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 

Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 

Měření střídavé během stavby - další čtyřka 

Měření střídavé během stavby - první čtyřka 

Měření útlumu během stavby- první čtyřka 

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 

Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 

Montáž koncovky SKH 

Montáž podzemní tratě síťové metalické

909,30 Kč

1 271,70 Kč 

655,05 Kč

14 219,04 Kč

2 135,52 Kč 

9 035,40 Kč 

5 476,00 Kč

574,92 Kč 

1 067,76 Kč 

5 722,42 Kč 

7 151,98 Kč 

54,75 Kč 

62 000,00 Kč

30.00 m 

30.00 m 

165.00 m 

48.00 ks 

12.00 ks 

220.00 ks 

200.00 ks 

6.00 ks 

6.00 ks 

209.00 ks 

209.00 ks 

1.00 ks 

62000.00 JV

rozpočtová rezerva

Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 

Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 

Montáž spojky T (Y) (I)

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 

Montáž trubky ochranné 

montáž SYSPRO, manipulace se stáv.prvky, párání stáv. chrániček 

Montáž trubky úložné 

Montáž úložných kabelů do 15 XN 

Montáž úložných kabelů do 300 XN 

Montáž úložných kabelů do 50 XN 

Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 

Realizace optické akce-ostatní činnosti 

Realizace tratě síťové dohodou

5.00 ks 

6.00 ks 

2.00 ks 

12.00 ks 

6200.00 JV

9 582,90 Kč 
7 803,18 Kč 

320,78 Kč 
625,44 Kč 

6 200,00 Kč

955282 S 

955281 S 

955945 S 

955284 S 

955266 S

2 953,50 Kč 
1 399,80 Kč

821,40 Kč
3 078,39 Kč 

19 218,50 Kč 

18 088,26 Kč

6 076,00 Kč

952602 S 

954990 S 

954992 S 

954991 S 

958325 S 

958557 S 

957753 S

165.00 m 

60.00 m 

20.00 m 

107.00 m 

950.00 m 

1.00 ks 

6076.00 JV

Doprava betonu, manipulace s betonovou směsí 

Uvedení stavby do provozu 

Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 

Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

5 262,56 Kč 

3 663,57 Kč 

5 749,37 Kč 

1 341,61 Kč

958469 S 

955630 S 

958556 S 

955067 S 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

5262.56 JV 

3.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ksZrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř

Provedení geodetického měření pro tratě síťové 

Vytyčení hranic pozemků, EZA

Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km

6 882,00 Kč955278 S 6882.00 JV

271,60 Kč 

6 109,79 Kč

956286 S 

956285 S 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

10.00 m

Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná č 1.00 ks

Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 332,61 Kč955313 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

1.00 ks 

2000.00 JV

3 949,76 Kč 

2 000,00 Kč

958747 S 

954830
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náhrada za VBř odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude 

známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených 

nemovitostí.

Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 

Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 

L i m i t k a m a t e r i á l u

1.00 ks 

1.00 ks

2 592,03 Kč

3 394,33 Kč

955315
958085

Číslo SAP Stavební činnost 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S 

303813 S 

300122 S

Název položky Množství Celková cena

Deska krycí plast. 300x1000 mm 

Fólie výstražná 330mm PE oranžová 

Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6 

Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 

Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 

Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 

Materiál pro tratě síťové 

Mini Marker 1401 3M Ball

105.00 ks 
195.00 m 

20.00 m
60.00 m 

107.00 m 

1.00 ks 

18414.00 ks 

7.00 ks 

32.00 ks 

6.00 ks 

1.00 ks 

6.00 ks 

2.00 ks 

2.00 ks 

1.00 ks 

3.00 ks 

12.00 ks 

132.00 ks 

22.00 m 

2.00 ks 

16.00 m 

32.00 m 

16.00 m 

16.00 m 

85.00 m 

3.00 ks 

2.00 ks 

2.00 ks 

4.00 ks

4 362,75 Kč

939.90 Kč 

10 559,20 Kč

1 055,40 Kč 

28 928,52 Kč 

115,82 Kč 

18 414,00 Kč 

1 549,17 Kč

1 618,56 Kč

147.90 Kč 
282,51 Kč

2 723,34 Kč
1 584,58 Kč

81,48 Kč 
76,04 Kč

2 619,87 Kč 
1 254,60 Kč 
4 839,12 Kč

18 997,44 Kč 
1 670,02 Kč 

521,92 Kč
1 043,84 Kč 

521,92 Kč 
521,92 Kč

2 772,70 Kč 
1 686,33 Kč
3 991,74 Kč

48,88 Kč
4 589,16 Kč

300000 S 

300121 S 

316541 S 

320879 S 

302550 S 

312417 S 

312425 S 

315066 S 

312845 S 

312889 S 

303501 S 

303607 S 

320294 S 

325454 S 

319184 S 

319210 S 

302557 S 

300027 S 

300024 S 

300023 S 

300036 S 

300030 S 

302655 S 

302699 S 

303465 S 

303643 S

Modul konektor. 4000-25P 

Modul konektor. 9700-10P 

Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30 

Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 

Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 

Spojka plastová 110/94 mm 

Spojka plastová 160/137mm 

Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 

Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 

Spona trubkySYSPRO 

Trubka dělená SYSPRO 200/160 

Trubka HDPE 40/2000mm opravná 

Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 

Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh 

Trubka HDPE 40/33 černá 

Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 

Trubka HDPE 40/33 oranžová 

Trubka PE 110/3,5/6000mm 

Trubka PE 160/9,1/6000mm 

Víčko plastové trubky 110/100 mm 

Zámek trubky HDPE D 40mm 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 

304267 S 

403175 S

Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 

Pěna montážní Soudal 300ml

10.00 ks 

2.00 ks

0,00 Kč 

0,00 Kč


