

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180
Stavba: Oplocení Branovská Vrata

KSO:
Místo: Branovská Vrata

CC-CZ:
Datum: 26.5.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 582 005,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	582 005,48	122 221,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 704 226,63



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180

Stavba: Oplocení Branovská Vrata

Místo: Branovská Vrata

Datum: 26.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		582 005,48	704 226,63
180	Oplocení Branovská Vrata	582 005,48	704 226,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Branovská Vrata

KSO:

Místo: Branovská Vrata

CC-CZ:

Datum: 26.5.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				582 005,48
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	582 005,48	21,00%	122 221,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	704 226,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Branovská Vrata

Místo: Branovská Vrata

Datum: 26.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

582 005,48

HSV - Práce a dodávky HSV

478 309,48

1 - Zemní práce

19 190,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

402 161,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 890,00

997 - Přesun sutě

40 275,00

998 - Přesun hmot

5 793,48

PSV - Práce a dodávky PSV

103 696,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

103 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení Branovská Vrata

Místo: Branovská Vrata

Datum: 26.5.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

582 005,48

D HSV Práce a dodávky HSV 478 309,48

D 1 Zemní práce 19 190,00

1	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm	t	0,055	58 000,00	3 190,00
---	---	----------	-----------------------------------------	---	-------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,1 kg/m

2	M	30901001	šroub hrubý se šestihrannou hlavou 4D M16x320mm	100 kus	10,000	100,00	1 000,00
3	K	131312502	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	25,000	600,00	15 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 402 161,00

4	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	51,000	270,00	13 770,00
5	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	153,000	500,00	76 500,00
6	M	55342353	pole plotové pláňkové do 2000mm	m	163,000	1 560,00	254 280,00
7	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
8	M	61231142	plot dřevěný impregnovaný z pùlené kulatiny branka jednokřídlá 100 x 150 cm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
9	K	348181116	Montáž dřevěného oplocení z dílců výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	163,000	297,00	48 411,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 890,00

10	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	163,000	30,00	4 890,00
11	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	50,000	120,00	6 000,00

D 997 Přesun sutě 40 275,00

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,250	540,00	6 615,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	368,000	10,00	3 680,00
14	M	309000010	spojovací prostředky- šrouby a matice pro montáž	kg	25,000	670,00	16 750,00
15	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	12,250	1 080,00	13 230,00

D 998 Přesun hmot 5 793,48

17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	15,246	190,00	2 896,74
18	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,246	190,00	2 896,74

D PSV Práce a dodávky PSV 103 696,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 103 696,00

19	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	590,000	158,00	93 220,00
20	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000	178,00	3 738,00
21	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000	178,00	3 738,00
22	K	R01	Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

