




OBJEDNÁVKA DDŠ a ZŠ č. 73 ze dne 23. 8. 2022
individuální příslib

ODBĚRATEL	
Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4 Jeseninova 4 719 00 Ostrava-Kunčice	Dobré stavby s. r. o. Ing. Martin Cigánek Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava
IČO 750 963 82	Tel: 
DIČ nejsme plátcí DPH	E-mail: 
	IČO: 25828495
Dodací lhůta ihned	DIČ:
Místo určení	ČÚ:
Způsob dopravy	

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena za MJ
Objednáváme si u Vás realizaci rekonstrukce pokoje v rozsahu dle poptávky ze dne 22. 7. 2022, vč. navýšení rozsahu prací ze dne 22. 8. 2022. Termín realizace: 5. - 22. 9. 2022			
<i>Varianta č.2. – strop SDK podhled (snížení stropu max. o 15 cm)</i>			287 084,31
<i>Doplnění ze dne 22. 8. 2022</i>			42 611,76
<i>Příloha č. 1. Rekonstrukce místnosti</i>			
<i>Cena celkem vč. 15 % DPH</i> <i>(snížená daň dle § 48, dost. 5, písm. f) zákona 235/2004 Sb.)</i>			329 696,07
Fakturujte, prosím, na výše uvedenou adresu			

Vyřizuje	Telefon	Telefon
		596 237 059
Peněžní ústav	Číslo účtu	
ČNB	632761/0710	

U finanční operace proběhla řídicí kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění a nebyly shledány důvody pro její pozastavení.

Předběžná kontrola výdajů – **před vznikem závazku** – právní fáze (§13 vyhl. č. 416/2004 Sb. v platném znění)

Mgr. Roman Pavlovský
Digitálně podepsal Mgr.
Roman Pavlovský
Datum: 2022.08.24
12:36:11 +02'00'

podpis příkazce operace, datum



podpis správce rozpočtu, datum

Předběžná kontrola výdajů – **po vzniku závazku** – finanční fáze (§13 vyhl. č. 416/2004 Sb. v platném znění)
souhlasím - nesouhlasím s majetkovou - finanční operací.
pozastavuji operaci z těchto důvodů (omezující podmínky)

podpis příkazce operace, datum

podpis správce rozpočtu, datum

V rámci **průběžné** finanční kontroly nebyly - byly zjištěny závady.

V Ostravě - Kunčicích

Podpis: