



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2362/22/KSUS/KHP/SVO
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 54/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 24. 8. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2158/00066001/2022

Název: CMS Žandov, běžná údržba 1.9.-30.9.2022

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	541,50	82 105,00
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	150,00	64 443,39
20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	km (kilometr)	400,00	12 671,12
vpustě a šachty - zřízení	ks (kus)	1,00	54 335,27
Opravy vozovek (rozpočet)	Kč (Kč)	1,00	115 361,99
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	21,00	118 877,39
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 625,80
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	7,00	39 625,80
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	28,00	158 503,18
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	14,00	79 251,59

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 632 066,52

Celková částka s DPH: 764 800,53

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Žandov, běžná údržba 1.9.-30.9.2022

Objednávám u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situacích, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Václav Svoboda

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

III_12523 zřízení krajnice recyklát_Kasanice.pdf

III_33338 vpust CHmeliště.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	CMS Žandov II.tř a III.tř	hod (hodina)	541,50	125,31 Kč	67 855,37 Kč	82 105,00 Kč	30. 9. 2022
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	CMS Žandov II.tř a III.tř	hod (hodina)	150,00	355,06 Kč	53 259,00 Kč	64 443,39 Kč	30. 9. 2022
20195	20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	CMS Žandov II.tř a III.tř	km (kilometr)	400,00	26,18 Kč	10 472,00 Kč	12 671,12 Kč	30. 9. 2022
58310	vpustě a šachty - zřízení	III/33338 Chmeliště	ks (kus)	1,00	44 905,18 Kč	44 905,18 Kč	54 335,27 Kč	30. 9. 2022
21850	Opravy vozovek (rozpočet)	III/12523 Kasanice	Kč (Kč)	1,00	95 340,48 Kč	95 340,48 Kč	115 361,99 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/3369	t (tuna)	21,00	4 678,37 Kč	98 245,77 Kč	118 877,39 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/335 Staňkovice	t (tuna)	7,00	4 678,37 Kč	32 748,59 Kč	39 625,80 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/12519 Polipsy	t (tuna)	7,00	4 678,37 Kč	32 748,59 Kč	39 625,80 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/12523	t (tuna)	28,00	4 678,37 Kč	130 994,36 Kč	158 503,18 Kč	30. 9. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/33512	t (tuna)	14,00	4 678,37 Kč	65 497,18 Kč	79 251,59 Kč	30. 9. 2022

