

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/32

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.09.2022	Česká Třebová	opravné práce kanceláří 1P29 a 1P32 v budově 019	0	není	jednorázová		338 791,40
Celková cena							338 791,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2065

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P29 a 1P32 v budově 019

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			338 791,40
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	71 146,19
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	409 937,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2065

Stavba: Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P29 a 1P32 v budově 019

Místo: Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		338 791,40	338 791,40
01	Stavební	338 791,40	338 791,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P29 a 1P32 v budově 019

Objekt:

01 - Stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 791,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

338 791,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce kanceláří 1P29 a 1P32 v budově 019

Objekt:

01 - Stavební

Místo:

Datum: 27. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 791,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	36,190		0,00
2	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	17,000		0,00
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	72,603		0,00
4	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,080		0,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,400		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,190		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	36,190		0,00
8	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm	m	112,000		0,00
9	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	36,190		0,00
10	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	72,603		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,386		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,360		0,00
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,386		0,00
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,287		0,00
15	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,099		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,386		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
18	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
19	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,489		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
20	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	8,000		0,00
21	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	25,557		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
22	K	734221533	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000		0,00
23	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000		0,00
24	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000		0,00
25	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	74,680		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
26	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	11,600		0,00
27	K	735152673.KRD	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W	kus	4,000		0,00
28	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	11,600		0,00
29	K	735 01	Provedení topné a tlakové zkoušky	hod	8,000		0,00
30	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	503,578		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
31	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	70,000		0,00
32	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,500		0,00
33	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	145,000		0,00
34	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	166,750		0,00
35	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	10,000		0,00
36	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	11,500		0,00
37	K	741 01	oprava stávajících instalace a doplnění rozvaděče pro montaz nových prvku	kpl	1,000		0,00
38	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
39	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	3,000		0,00
40	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00
41	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	5,000		0,00
42	K	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	4,000		0,00
43	M	34814407	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W	kus	4,000		0,00
44	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	5,000		0,00
45	M	34814445	svítidlo zářivkové stropní přímé, mřížka parabolická, indukční předřadník s kompenzací, 4x18W	kus	5,000		0,00
46	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
47	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	562,849		0,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				0,00
48	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	5,400		0,00
49	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	58,860		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
50	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00
51	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
52	K	766664957	Výměna zámků interiérových dveří	kus	2,000		0,00
53	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	2,000		0,00
54	M	54914123	kování klika/klika	kus	2,000		0,00
55	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	2,000		0,00
56	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	4,000		0,00
58	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	2,000		0,00
59	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	2,000		0,00
60	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	105,739		0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

61	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	36,190		0,00
62	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	36,190		0,00
63	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m ²	36,190		0,00
64	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	36,190		0,00
65	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	36,190		0,00
66	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m ²	37,192		0,00
67	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	28,952		0,00
68	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,540		0,00
69	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	32,240		0,00
70	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	34,837		0,00
71	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	542,569		0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

72	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m ²	2,450		0,00
73	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,450		0,00
74	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	2,450		0,00
75	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	2,450		0,00
76	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	32,000		0,00
77	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32,000		0,00
78	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32,000		0,00
79	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	32,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

80	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m ²	134,098		0,00
81	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	120,688		0,00
82	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	120,688		0,00
83	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	134,098		0,00
84	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	134,098		0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

85	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 799,929		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

86	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 799,929		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2960183

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d40c880-7d40-4222-93a8-e1c7d8578aab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2022 13:09:01



dad44d31-2eb3-423a-8597-d56a4a397672