

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/689

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

KOBIT, spol. s r.o.

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČO: 44792247

zastoupený: Ing. Petr Nožička, ředitel a jednatel společnosti

kontaktní údaje: [REDACTED]


ID datové schránky: khif4c2

Předmět díla:	úprava 2ks sypačových nástaveb z kombinovaných na chemické (výměna šneku, hydraulického šoupěte, přehození hydromotoru s čidlem, změna programu, nastavení dávkování, odzkoušení) Sypačové nástavby střediska Kyjov: SYKO 5H výr.č. 2035/450/16 SYKO 6H výr.č. 2225/450/17
Termín plnění:	do 31.10. 2022. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	provozovna zhotovitele, Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
Cena díla:	bez DPH 120 500 Kč (60 250 Kč/ks) 21 % DPH 25 305 Kč s DPH 145 805 Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
Adresa pro zaslání faktury:	[REDACTED]
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	12 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby.
Kontaktní osoba objednatele:	[REDACTED]

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/689

Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba zhotovitele:



V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si před zahájením plnění ověří uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 30. 8. 2022

V Brně, dne 30. 8. 2022

.....
Ing. Petr Nožička
jednatel
Kobit, spol. s r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje příspěvková
organizace kraje