

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-47
Stavba: Oprava fasád kostela Zvěstování panny Marie, Mariánská Týnice

KSO:
Místo: Kralovice, Mariánský Týnec

CC-CZ:
Datum: 29.7.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kypta-Stavoservis s.r.o.

IČ: 25213750
DIČ: CZ25213750

Projektant:
Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 436 900,12
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 436 900,12	721 749,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 158 649,15

 **Kypta-Stavoservis**
STAVEBNÍ FIRM
Provozovna: Karlovarská 24, 301 00 P
Tel./Fax: 377 530 418
IČO: 25213750, DIČ: CZ252137

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-47

Stavba: Oprava fasád kostela Zvěstování panny Marie, Mariánská Týnice

Místo: Kralovice, Mariánský Týnec

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

Projektant: Atelier Soukup Opl Švehla
s.r.o.

Uchazeč: Kypka-Stavoservis s.r.o.

Zpracovatel: Michal Jirka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 436 900,12	4 158 649,15	
D.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	3 331 900,12	4 031 599,15	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	105 000,00	127 050,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád kostela Zvěstování panny Marie, Mariánská Týnice

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Kralovice, Mariánský Týnec

CC-CZ:

Datum: 29.07.2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Kypta-Stavoservis s.r.o.

IC:

25213750

DIČ:

CZ25213750

Projektant:

Atelier Soukup Opí Švehla s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		3 331 900,12	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 331 900,12	21,00%	699 699,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 031 599,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasád kostela Zvěstování panny Marie, Mariánská Týnice

Objekt: D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kralovice, Mariánský Týnec

Zadavatel:

Uchazeč: Kypka-Stavoservis s.r.o.

Datum: 29.07.2022

Projektant: Atelier Soukup Opl

Zpracovatel: Švehla s.r.o.
Michal Jirka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 331 900,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 448 048,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	588 705,45
62 - Úprava povrchů vnějších	588 705,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	859 342,77
94 - Lešení a stavební výtahy	811 222,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 733,75
98 - Demolice a sanace	1 295,39
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	35 091,63
997 - Přesun sutě	30 083,89
998 - Přesun hmot	5 007,74
PSV - Práce a dodávky PSV	1 869 631,90
764 - Konstrukce klempířské	64 430,00
765 - Krytina skládaná	34 640,00
766 - Konstrukce truhlářské	6 330,00
767 - Konstrukce zámečnické	197 370,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	1 068 124,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	470 907,90
787 - Dokončovací práce - zasklívání	27 830,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 220,00