



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2002

**Stavba:** Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

KSO:  
Místo: Kořenov

CC-CZ:  
Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>58 423,51</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>58 423,51</b>		<b>12 268,94</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>70 692,45</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2002

**Stavba:** Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Místo: **Kořenov**

Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>58 423,51</b>	<b>70 692,45</b>
3-3-2002	oprava utržené části hromosvodu	58 423,51	70 692,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

**3-3-2002 - oprava utržené části hromosvodu**

KSO:

Místo: Kořenov

CC-CZ:

Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**58 423,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 423,51	21,00%	12 268,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 692,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

**3-3-2002 - oprava utržené části hromosvodu**

Místo: Kořenov

Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**58 423,51**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - odstranění závad z RZ hromosvodu

Objekt:

3-3-2002 - oprava utržené části hromosvodu

Místo: Kořenov

Datum: 15.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**58 423,51**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,000		0,00
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,000		0,00
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,000		0,00
4	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,013		0,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,013		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,325		0,00
vv			0,013*25 'Přepočtené koeficientem množství		0,325		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
9	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	72,000		0,00
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	30,000		0,00
vv			60*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		30,000		
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	38,000		0,00
12	K	741410061	Montáž pospojování ochranné zábradlí odnímatelné	kus	4,000		0,00
13	K	741410075	Montáž vedení uzemňovací - obsyp vedení	m	48,640		0,00
14	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	12,000		0,00
15	M	35442060	deska zemnicí s příložkami 1000x500mm	kus	5,000		0,00
16	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	3,040		0,00
17	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	3,947		0,00
18	M	35431164	svorka univerzální pro lano 25-95mm2	kus	7,600		0,00
19	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	18,000		0,00
20	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	12,000		0,00
21	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
22	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	3,000		0,00
23	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm FeZn	kus	3,000		0,00
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
25	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,175		0,00
26	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,175		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2960379

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ded86f28-d1fb-4e67-bd89-64fa3fb3aa3c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.08.2022 13:43:01



3779812b-644a-4e75-b166-5412384ba314