

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

**Číslo smlouvy:** S 640 064 200 21

**Číslo objednávky:** 3.3.139.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.10.2022	Mimoň, ON	výměna kotle na TP pro restauraci	0	NE	jednorázová		150 042,22
<b>Celková cena</b>							<b>150 042,22</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-1861

Stavba: Údržba - výměna kotle na TP v restauraci

KSO:  
Místo: Mimoň

CC-CZ:  
Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>150 042,22</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>150 042,22</b>	<b>31 508,87</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>181 551,09</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-1861

**Stavba:** Údržba - výměna kotle na TP v restauraci

Místo: **Mimoň**

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>150 042,22</b>	<b>181 551,09</b>
3-3-1861	výměna kotle na TP v restauraci	150 042,22	181 551,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP v restauraci

Objekt:

**3-3-1861 - výměna kotle na TP v restauraci**

KSO:

Místo: Mimoň

CC-CZ:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**150 042,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 042,22	21,00%	31 508,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 551,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP v restauraci

Objekt:

**3-3-1861 - výměna kotle na TP v restauraci**

Místo: Mimoň

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**150 042,22**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP v restauraci

Objekt:

3-3-1861 - výměna kotle na TP v restauraci

Místo: Mimoň

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

150 042,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,390		0,00
	VV		0,226*15 'Přepočtené koeficientem množství		3,390		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,226		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722131943.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus	2,000		0,00
6	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002		0,00
7	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
8	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
9	K	R 003	Kotel litinový stacionární na tuhá paliva s odtahem do komína pro vytápění 19-25 kW ruční příkládání	ks	1,000		0,00
10	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,125		0,00
11	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,125		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
12	K	732330102	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 12 l	soubor	1,000		0,00
13	K	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO 25/1-6 DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
14	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,007		0,00
15	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
16	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	3,000		0,00
17	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		0,00
18	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,004		0,00
19	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,004		0,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
20	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	3,000		0,00
21	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		0,00
22	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00
24	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003		0,00
D 795			Lokální vytápění				0,00
25	K	795942003	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	1,000		0,00
26	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	1,000		0,00
27	M	CIK.SA041500	Koleno otočné 0-90°, prům. 150, ČERNÁ	kus	2,000		0,00
28	K	998795101	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,011		0,00
29	K	998795181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 795 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
30	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	5,000		0,00
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
31	K	R 001	Topenářské práce a materiál, který není v ÚRS	kpl	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pol.č.31 2 ks šroubení k čerpadlu, šroubení 1" 3 ks, šroubení 3/4" 2 ks, vsuvka 1" 4 ks,</i> <i>příložný termostat, vsuvka 3/4", Cu 28 4 ks, Cu 28/1", Cu T 28 3 ks, revize spal.cesty, pojistný ventil, vypouštěcí ventil 2 ks</i> <i>svářečské práce, montáže</i>				
32	K	R 002	Elektropráce související instalací nového kotle	ks	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Propojení čidel a čerpadla na síť</i>				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
18	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
19	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2960247

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5ef74ecd-0b94-4ae0-8952-f8715c10940e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.08.2022 13:20:01



42edd12f-6b25-4098-b298-28b974525c6b