
Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava opěrné kamenné zídky, II. etapa
Misto Vizovice, ulice Štěpská

Objednatel: Město Vizovice IČ:

Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice

DIČ:

Zhotovitel: Václav Tománek IČ: 63393158
Vysoké Pole 264

763 25 Vysoké Pole
DIČ: CZ7208064215

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 353 939,63

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 74 327,32 CZK

Cena celkem bez DPH

ve dne 03.07.2022
“ Václav tenyfcnnk

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV

2 Základy .zvláštní zakládání HSV

4 Vodorovné konstrukce HSV

5 Komunikace HSV

91 Doplňující práce na komunikaci HSV

96 Bourání konstrukci HSV

97 Prorážení otvorů HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

783 Nátěry PSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem 353 939,63
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Položkový rozpočet
S: Oprava opěrné kamenné zídky, II etapa

O: Vizovice, ulice Štěpská

Dodávka Montáž
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka celk. Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 47.89000

2 113152111R00 Odstraněni podkladu z kameniva těženého

Plocha 47,89m2+3,35+0,96=52,2m2
Kubatura: 52,2*0,1 =5,22m3

m3 5,22000

3 113152112R00 Odstraněni podkladu z kameniva drceného
Plocha 47,89m2
Kubatura: 47,89*0,1 =4,789m3

m3 4,78900

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
4 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 38,00000

5 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 38,00000

6 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou
Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2

m2 52,20000

7 289474223R00 Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr. m2 20,17000

8 289472214R00 Hl.spár Ivrst.zdiva z lom.kamene akt.maltou .střed
Celkem plocha opravy spárovaného zdivá: 20,17 
Předpokládaná plocha nutných úprav spár 20%: 4,034m2

m2 4,03400

9 289904122R00 Vysekání spár do hl. 3 cm zdivá z lom.kamene střed m2 20,17000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
10 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm 

Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2
m2

m2

52,20000

11 451577877R00 Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís. tl.do 10cm
Plocha 47.89+3.35+0.96=52,2m2

52,20000

12 451579777R00 Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm
Plocha 47,89+3,35+0,96=52,2m2*5cm=261,0m2

m2 261,00000

13 583315074R Kamenivo těžené frakce 8/16 B Zlínský kraj t 8.45220

14 583318074R Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj t 13.73480

Díl: 5 Komunikace
15 596215O2OR0O Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm

Plocha celkem: 52,2m2
Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2
Slepecká červená: Plocha 0,75m2

m2 51,45000

16 596215020R01 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm, Slepecká 
červená
Plocha celkem: 52,2m2
Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2
Slepecká červená: Plocha 0,75m2

m2 0,75000

17 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 1,50000

18 596291111R0O Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

38,0+1.85+2.2+1,0=43,05m
m 43,05000

19 596841111RT5 Kladení betonových dlaždic - montáže na tmel flexi, m 40,05000
dlaždic betonowch 500X500X80 mm
Kladení betonových dlaždic náhradou za betonovou monolitickou římsu.
Materiál a způsob kladení odsouhlasen SPÚ

Nutná úprava jednotlivých dlaždic dle schváleného detailu řezu konstrukcí chodníku.

11,3+18,15+3,65+4,95+2,0=40,05m

20 596215020NC1 Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové 
zámkové 200X100X60 mm. šedá
Základní šedá: 52,2m2-0,75=51,45m2
Plocha včetně prořezu: 51.45*1,15=59,2m2

m2 59.20000

21 596215020NC2 Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové 
zámkové 200X100X60 mm červená
Slepecká červená: Plocha 0,75m2, včetně prořezu: 1,0m2

m2 1,00000

22 596215020NC3 Betonová dlažba - dodávka materiálu, dlaždice betonové, ks 92,00000
ořírodní šedá 500X500X80 mm
Kladení betonových dlaždic náhradou za betonovou monolitickou římsu.
Nutná úprava jednotlivých dlaždic dle schváleného detailu řezu konstrukcí chodníku.
Materiál a způsob kladeni odsouhlasen SPÚ.

Celkem délka: 11,3+18,15+3,65+4,95+2.0=40,05m
Včetně prořezu: 40,05*1,15=46m*2kusy/m=92 kusů

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
23 917712111RT2 Osazeni ležat. obrub. bet. bez opěr. lože z kamen., včetně m 1.85000

24 916531111RT4
obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25
Osazeni záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry. 
včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
Celkem délka: 11.3+18,15+3,65+3,1+1,1+2,2=39.5m

m 39.50000

25 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
1,85+39,5=41,45m*0.3*0,25=3.1 m3

m3 3,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
26 966053121R00 Bourání říms železobetonových m 38,05000



27 965042121RT2 Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm, pl 1 m2, ručně tl. 
mazaninv 8 - 10 cm
Plocha 1: 3,35m2

m3 0,65000

Plocha 2:0,96m2

Celkem: 4,31m2*0,15=0,65m3
28 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 0,65000

Díl: 97 Prorážení otvorů
29 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m

21,1865+3,6369=24,8234t
t 24,82340

30 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 21,18650
31 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 3,63690
32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,63690
33 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 54,55400
34 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,82340

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
35 998223011 ROO Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný 

9,48307+44.374+23.4352+12,9254=90,2177t
t 90,21770

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
36 767914830NC Demontáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg m 36,10000
37 767162230R00 Opravy zámečnických konstrukcí, Stávající zábradlí 

trubkové
m 36,10000

38 911231111NC Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg, Osazeni m 36,10000

39 953981106R00
a montáž zábradlí ocelového.2 madla
Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24. ampule kus 18,00000

Díl: 783 Nátěry
40 783201821 ROO Odstranění nátěrů z kovových konstrukci opálením

Sloupky DN 80. v=1,15: 18ks...5,69m2
Madla 2 kusy DN 40. dl. 36,1m. 9,93m2

m2 15,62000

41 783903811ROO Odmaštěni chemickými rozpouštědly m2 15,62000
42 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 15,62000
43 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 15,62000

Díl: VN Vedlejší náklady
44 ON 20 OSTATNÍ NÁKLADY, Předáni a převzetí staveniště soubor 1,00000 1

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
45 ON 22 OSTATNÍ NÁKLADY, Dokumentace skutečného

Drovedení stavbv
soubor 1,00000

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
3x tisk a 2x CD

46 VRNNC 11 Vybudování Zařízení staveniště soubor 1,00000
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,vybudování případných měřících

47 VRNNC 12

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů 
zařízeni staveniště.
Provoz Zařízeni staveniště |soubor| 1,00000| 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou

48 VRNNC 14
údržbu a opraw na objektech zařízení staveniště a na přípojkách í 
Silniční, železniční nebo kolejový provoz I soubor

neraií.
1.00000

Náklady na ztížené prováděni stavebních práci v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v 
jeho bezprostředním okolí, zajištěni bezpečných koridorů pro pohyb pěších, provizorní ohraničení z přenosného 
oploceni _

Celkem 353 939,64|

Poznámkv uchazeče k zadání


