



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003289

Ze dne: 25. 8. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 163,633 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo OSNH4/H3

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 27. 7. 2022. Číslo policejního protokolu KRPJ-208/DNVB-2022-HOT

Místo dodání: Dálnice D1 km 163,633 LS

Termín předání staveniště: 1. 9. 2022

Termín pro dokončení: 11. 9. 2022

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 27 833,- / 33 678,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-003289

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Příloha – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED] vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDACTED] Datum: 2022. 08. 30

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodila: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 163,630 L střed J208.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	58		
2	Výkon technika	hod	4		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	58		
4	Výkon dílny	hod	3		
5	Doprava techniky (NV)	km	58		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	58		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m			
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	8		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks	2		
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	24		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl NH4 II	ks	2		
17	Sloupek U140 dl. 2400	ks			
17.I	rovnání sloupků	ks	8		
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		

27	Směrový sloupek	ks			
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
29	Práce dělníka	hod			
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	72		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	72		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	58		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	58		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3		
				Celková cena bez DPH	27 833
				DPH 21%	5 845
				Celková cena včetně DPH	33 678

Datum: 22.8.2022

zhotovitel: VEMAX auto

s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [REDACTED], jednatel

Digitálně podepsal: [REDACTED] Datum: 30. 08. 2022