
krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

LČR - sklad chemie LS Černá Hora JKSO

EČO

Místo

IČO

Černá Hora

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, Ivančice 653 44 804

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV —

14.07.2022 CZ-CPA |
Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 66 290,88 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 99 816,23 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 166 107,11 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 166 107,11
DPH % Základ daně DPH celkem
snížena
základní

15,0
21,0

0,00 
166 107,11

0,00 
34 882,49

Cena s DPH 200 989,60

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

0,00
0,00
0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: LČR - sklad chemie LS Černá Hora 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Firma Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, Ivančice Zpracoval:
Místo: Černá Hora Datum: 14. 7. 2022

CenaČ. KCN Kód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 166 107,11

762 Konstrukce tesařské 63 771,33
3 762 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva m2 60,000 147,00 8 820,00

11 762 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,000 1 160,00 3 480,00

1 762 762123220
Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z 
hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2 m 88,000 157,00 13 816,00

2 605 60512125
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m, vč. 
přídavku na hoblování a výřez m3 2,000 12 840,00 25 680,00

12 762 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 
m t 1,623 1 710,00 2 775,33

4 R R01 Ocelové pozinkované kotvy ks 10,000 420,00 4 200,00
13 R R05 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

766 Konstrukce truhlářské 70 149,78

5 766 766412212
Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z měkkého 
dřeva š přes 60 do 80 mm m2 53,000 270,00 14 310,00

6 611 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický tl. 19 mm jakost 
A/B m2 56,180 521,00 29 269,78
53 * 1,06 56,180

7 R R02 Sušení řeziva m3 2,000 3 200,00 6 400,00
8 R R03 Vrata dřevěná výroba + montáž (250/200 cm) vč. kování kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

9 R R04 Spojovací materiál kpl 1,000 6 670,00 6 670,00

783 Dokončovací práce - nátěry 32 186,00

10 783 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 133,000 242,00 32 186,00

Celkem 166 107,11
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