



Muzeum
města
Prahy

Stavitelství a konstrukce s.r.o

**Bělohorská 261/37
169 00 Praha 6 Břevnov**

V Praze dne 31. 8. 2022

OBJEDNÁVKA č. 418/2022

Objednáváme u Vás opravu omítek u objektu drábovna a zámek dle vaši CN ze dne 26.8.2022

Cena: celkem bez DPH 144.688,00 Kč včetně DPH 175.072,48
Termín dodání: do 30.9. 2022
Místo dodání: MMP, Zámecký areál ve Ctěnicích
Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky: 31.8.2022

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
160/447		
	e-mail	

Muzeum hl. m. Prahy

vedoucí oddělení správy
budov a zařízení
Kožná 1/ 475
Praha 1

V Praze 26.8. 2022

Věc: cenová nabídka na akci - oprava venkovních vápenných omítek v Zámeckém areálu Ctěnice

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

I. Rozsah a cena prací :

Oprava venkovních omítek u hlavního vstupu do areálu / 37,6 m² /, oprava omítky sloupů brány u nově zbudovaného propojovacího chodníku / 8,0 m² / a oprava omítky u vstupu na zahradu mezi kavárnou a zámkem / 18,0 m² /.

1. Bourací práce - odstranění poškozených venkovních vápenných omítek, naložení a odvoz na skládku, skládkovné.
2. Očištění spar zdiva, penetrace zdiva pod omítku.
3. Vápenný podhoz stěn zdiva.
4. Vápenná omítka - jádro / 2 vrstvy /.
5. Vápenná omítka - štuk.
6. Fasádní nátěr - odstín žlutý /odpovídající původnímu nátěru /, penetrace + 2x nátěr.
7. Doprava VW T6 + vlek.

Celkem :

144.688,- Kč
=====

Uvedená cena je bez DPH

II. Doba realizace: celková doba realizace prací - 14dní

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp
jednatel Sak s.r.o.