

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 98/2022 Chyt

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno SM Náměště nad Oslavou, s.r.o.
Adresa Ocmanická 200
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 26270447
DIČ CZ33326270447

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás práce dle cenové nabídky ze dne 15.08.2022 Příprava pro VO v rámci akce "Nábřežní cyklostezka Náměšť nad Oslavou - část 4" - úsek podél řeky, v následujícím rozsahu:		
300	bm	Položení zemnící pásy a chráničky AROT DN70	143,00 Kč	42 900,00
40	h	Výkopové práce	240,00 Kč	9 600,00
		Termín dodání : do 30.8.2022		

CELKEM 52 500,00 Kč
vč. 21% DPH 63 525,00 Kč

Podrobnosti platby

- Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

Datum dodání

do 30.8.2022

Schválení

22.8.2022

Datum 17.8.2022
Objedn. č. 98/2022 Chy
Zpráva
Doprava

Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Razítko a podpis:



Rozpočet na přípravu pro VO v rámci akce "Nábřežní cyklostezka Náměšť nad Oslavou - část 4" - úsek podél řeky

Rozpočet na položení chráničky a zemnicí pásy VO cyklostezka č.4

č	VO cyklostezka 4	jednotka	množství	Cena za Mj	materiál	Montáž	DPH 21%	celkem
1	Položení zemnicí pásy a chráničky DN70 cca 300m	h	45,5	240,00	31980,00	10920,00	9009,00	51909,00
2	Výkopové práce	h	40	240,00	0,00	9600,00	2016,00	11616,00
3		h	0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Celkem

31980,00 20520,00 11025,00 63525,00

Cena bez DPH

52 500,00 Kč

Cena včetně 21%DPH

63 525,00 Kč

Dne 15.08.2022