

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
112/Mach/201700681	Monika Macherová	474 637 461 727 851 251	m.macherova@chomutov-mesto.cz

DODAVATEL

ZKZ Chomutov s.r.o.
Dolní čp. 3354
430 01 Chomutov
IČ 44567987
DIČ CZ 44567987

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Objednáváme u Vás pokládku trubek HDPE pro optické kabely ul. Křížíkova - ul. Purkyňova - ul. Školní, Chomutov.

Pokládka a dodávka trubek HDPE 40/33 v celkové délce 510 m vč. zemních prací a výstražné fólie dle Vaší cenové nabídky ze dne 20. 4. 2017, která je nedílnou součástí této objednávky.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
59.842,-- Kč bez DPH 72.409,-- Kč včetně DPH	do 10. 5. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
21. 4. 2017 Monika Macherová	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

UPOZORNĚNÍ: U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

IČ: 00261891, DIČ: CZ00261891

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Osazení kabelových chráničů vč. ze	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce komunikace Purkyňova, Křížíkova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016-032	Komunikace a chodníky TG Masaryka Chomutov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Chomutov			
Dodavatel	ZKZ CHOMUTOV s.r.o.		Zakázkové číslo	2016-032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 267	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	32 575	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	59 842	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	59 842	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 842	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	59 842 Kč
DPH	21,0 %	12 567 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	72 409 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	2016-032 Komunikace a chodníky TG Masaryka Chomuto	Rozpočet : 03
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace Purkyňova,Křížíkova	Osazení kabelových chrániček vč.zemní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
743 Přípravné a pomocné práce	0	31 225	0	0	0
746 Přípravné a pomocné práce	0	1 350	0	0	0
46-M Přípravné a pomocné práce	27 267	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 267	32 575	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	59 842	0
Oborová přírážka	0	0,0	59 842	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	59 842	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	59 842	0
Zařízení staveniště	0	0,0	59 842	0
Provoz investora	0	0,0	59 842	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 842	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	59 842	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016-032 Komunikace a chodníky TG Masaryka Chon	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Rekonstrukce komunikace Purkyňova,Křižíkova	Osazení kabelových chráničků vč.zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 743	Přípravné a pomocné práce					
1	743112219U00	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně - chránička	m	510,00	16,90	8 619,00
2	345713510	trubka HDPE 40/33	m	510,00	30,60	15 606,00
3	355	Doprava chráničků na stavbu (Odolena Voda 110 km)	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
	Celkem za	743 Přípravné a pomocné práce				31 225,00
Díl: 746	Přípravné a pomocné práce					
4	746413430U00	Koncovka PLASSON 40	kus	10,00	135,00	1 350,00
	Celkem za	746 Přípravné a pomocné práce				1 350,00
Díl: 46-M	Přípravné a pomocné práce					
5	460150023	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	160,00	67,40	10 784,00
6	460421281U00	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	160,00	14,10	2 256,00
7	693113050	pás varovný síťový POLYNET šíře 25 cm oranžový	m	160,00	8,90	1 424,00
8	460560023U00	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 + obsyp potrubí pískem	m	160,00	65,00	10 400,00
9	460600060R	uložení sypaniny na skládky	m³	13,90	11,30	157,07
10	460600061U00	Vodorovné přemístění do 6000m	m³	13,90	35,70	496,23
11	460600071U00	Poplatek za skládku	t	25,00	70,00	1 750,00
12	460600071U00	Příplatek k odvozu sypaniny za každý další 1 km	t	25,00	13,00	325,00
	Celkem za	46-M Přípravné a pomocné práce				27 267,30