

## SMLOUVA O DÍLO

(§ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Město Vítkov  
náměstí Jana Zajíce 7  
749 01 Vítkov  
IČO: 00300870  
zastoupené Bc. Marcelou Skalickou, vedoucí odboru vnitřní správy  
(dále jen objednatel)

a

Zdeněk Olbrecht  
Nové Těchanovice 8  
749 01 Vítkov  
IČO: 73343170  
(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dne 8. srpna 2022

### smlouvu o dílo

#### I.

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 30. října 2022 zhotoví pro objednatele kancelářský nábytek do kanceláře finančního odboru pro tři zaměstnance. Dále se zavazuje, že nejpozději do 30. listopadu 2022 zhotoví pro objednatele kancelářský nábytek do zasedací místnosti odboru vnitřní správy a kancelářský nábytek do kanceláře zaměstnance odboru vnitřní správy, dle bodu II. této smlouvy.

#### II.

Předmětem smlouvy jsou:

a) vybavení kanceláře finančního odboru pro tři zaměstnance s termínem dodání nejpozději do 30. října 2022 - dva kancelářské stoly 200x80x75, jeden kancelářský stůl 180x80x75, tři pojízdné šuplíkové kontejnery s centrálním zamykáním, dvě kancelářské skříně uzamykatelné 120x75x40, kancelářská skříň uzamykatelná 160x75x40, kancelářská skříň uzamykatelná 90x225x40, kancelářská skříň uzamykatelná 260x225x40, jeden nástěnný panel s věšáky a instalace vyrobeného nábytku do kanceláře.

b) vybavení zasedací místnosti odboru vnitřní správy s termínem dodání nejpozději do 30. listopadu 2022 – kancelářská skříň uzamykatelná 320x245x64 a instalace vyrobeného nábytku do zasedací místnosti.

c) kancelářský nábytek do kanceláře zaměstnance odboru vnitřní správy s termínem dodání nejpozději do 30. listopadu 2022 – dvě kancelářské skříně na kolečkách 90x80x60 a instalace vyrobeného nábytku do kanceláře.

#### III.

Celková cena za výrobu a instalaci kancelářského nábytku byla stranami stanovena ve výši 193.298,- Kč + DPH, tj. celkem 233.890,- Kč.

Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu.

#### IV.

Platba za kancelářský nábytek bude uhrazena na základě vystavené faktury zhotovitelem, po převzetí kancelářského nábytku, který bude nainstalován v kancelářích.

#### V.

Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

#### VI.

Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem smlouvy v plném rozsahu, nemají proti jejímu znění námitek, jejímu obsahu rozumí.

#### VII.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, každá ze smluvních stran si jeden ponechá.

Ve Vítkově dne 8. srpna 2022

Otisk razítka:

Doložka platnosti právního úkonu

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Rada města Vítkova rozhodla o prodeji pronájmu a o schválení smlouvy

svým usnesením číslo 2591/66

ze dne 15. března 2022

.....  
Bc. Marcela Skalická  
vedoucí odboru vnitřní správy

.....  
Zdeněk Olbrecht