

Místo realizace stavby:

Oprava bytu Šlejnická 2593/5, byt č. 606

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne. 22.8.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra, uniflot, akrylátový tmel (dva pracovníci)	hod	24,00		
2	Zakrytí ploch (okna , dveře , atd.)	hod	2,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásky)	kpl	1,00		
4	Pročištění odpadu	hod	1,50		
5	Oprava kuch.linky vč. materiálu (renovace šuplíků)	hod	8,00		
6	Demontáž polic	hod	1,00		
7	Dřez kuchyňský + sifon	ks	1,00		
8	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	2,00		
9	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	4,00		
10	Roháček pračkový SCHELL	ks	1,00		
11	Demontáž a zpětná montáž roháčku	hod	3,00		
12	Baterie dřezová stojánková	ks	1,00		
13	Baterie stojánková umyvadlová ZINA + klik klak	ks	1,00		
14	Baterie sprchová ZINA vč. sprchového setu	ks	1,00		
15	Montáž baterií	hod	3,00		
16	Polička skleněná (koupelna)	ks	1,00		
17	Montáž poličky	hod	1,00		
18	Záchodové prkénko ALKAPLAST Slowcloze	ks	1,00		
19	Montáž záchodového prkenka	hod	0,50		
20	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	3,00		
21	Digestoř - MORA	ks	1,00		
22	Montáž digestoře vč. mat. (montážní pěna, alu flexo odtah)	soub	1,00		
23	Lednice CANDY	ks	1,00		
24	Demontáž soklu PVC + oprava omítek	hod	4,00		
25	Lišty PVC vč. montáže	bm	20,00		
26	Pracovní deska	bm	2,30		
27	Montáž pracovní desky	hod	3,00		
28	Dvouvařič AMICA	ks	1,00		
29	Montáž vestavěného dvouvařiče vč. úpravy pracovní desky	hod	2,00		
30	Těsnící lišty (kuch. linka)	m	8,00		
31	Montáž těsnících lišt	hod	1,00		
32	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	82,00		
33	Malba Primalex Plus. bílá, bez penetrace, 2x	m2	82,00		
34	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,50		
35	Dotážení spojů	hod	1,50		
36	Doprava po Praze - lednice, ostatní materiál (dodávka)	hod	8,00		
37	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
38	Celkový úklid vč. úklidových prostředků (dva pracovníci)	hod	8,00		
CELKEM bez DPH					72 857,00