

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001628 KL VDZ 6

Ze dne: 24. 8. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ

JIHOZÁPAD

Sídlo: Kladno, Kročehlavy,

Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČO: 47781734

DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ na silnicích – D7 LS km 6,000 – 1,500, D4 LS 9,196 – 40,763, D6 0,000 – 31,887, I/6H km 0,000 – 2,750, I/6 31,700 – 58,200, I/7 18,538 – 35,562, I/16 0,000 – 40,326. Práce budou provedeny, dle přiloženého soupisu prací + tabulky.

Místo dodání: D7 LS km 6,000 – 1,500, D4 AHV, D6 AHV, I/6H km 0,000 – 2,750, I/6 AHV, I/7 AHV, I/16 AHV.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 15. 11. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 1.050.797,50,- Kč

Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 25.08.2022 11:14:44 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.29 11:14:51 +02'00'

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	1 050 797,50 Kč
DPH v Kč	220 667,48 Kč
Cena v Kč včetně DPH	1 271 464,98 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 25.08.2022 11:14:25 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.08.29
11:17:02 +02'00'