



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1001/22/KSUS/BNP/VAS
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 35/2008

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

datum: 31. 8. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2238/00066001/2022

Název: Modernizace silniční sítě – prodloužení životnosti kobercových úprav na CMS 13

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2	m2 (metr čtverečný)	5 532,00	339 371,61
Čištění strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	3 628,00	10 843,01
DIO - rozpočet (dopr.inženýrská opatř.)	ks (kus)	1,00	48 400,00
Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2	m2 (metr čtverečný)	6 613,00	405 687,72
Čištění strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	6 452,00	19 283,10
DIO - rozpočet (dopr.inženýrská opatř.)	ks (kus)	1,00	36 300,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 710 649,10

Celková částka s DPH: 859 885,44

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Modernizace silniční sítě – prodloužení životnosti kobercových úprav na CMS 13 Příbram (1.9.2022 - 31.10.2022) JÚ 10082

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Vašek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21445	Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2	III/11811 Obecnice - voj. prostor	m2 (metr čtverečný)	5□532,00	50,70 Kč	280 472,40 Kč	339 371,61 Kč	31. 10. 2022
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	III/11811 Obecnice - voj. prostor	m2 (metr čtverečný)	3□628,00	2,47 Kč	8 961,16 Kč	10 843,01 Kč	31. 10. 2022
20202	DIO - rozpočet (dopr.inženýrská opatř.)	III/11811 Obecnice - voj. prostor	ks (kus)	1,00	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč	31. 10. 2022
21445	Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2	III/11813 Radětice - Drsník	m2 (metr čtverečný)	6□613,00	50,70 Kč	335 279,10 Kč	405 687,72 Kč	31. 10. 2022
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	III/11813 Radětice - Drsník	m2 (metr čtverečný)	6□452,00	2,47 Kč	15 936,44 Kč	19 283,10 Kč	31. 10. 2022
20202	DIO - rozpočet (dopr.inženýrská opatř.)	III/11813 Radětice - Drsník	ks (kus)	1,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč	31. 10. 2022

