

CENOVÁ NABÍDKA NA

**„Zpracování studie proveditelnosti do výzvy č. 4 IROP –
Kybernetická bezpečnost pro projekt Modernizace
bezdrátové síťové infrastruktury“**

PRO

Fakultní nemocnice Brno

CN-Z-PP-22-384-1

PROČ PRÁVĚ MY?

- Na všechny projekty nahlížíme **komplexně**,
- hledáme a nacházíme **nejlepší cestu** k cíli,
- **nejvhodnější formy financování** zajišťujeme prostřednictvím dotačních projektů, daňových úspor a dalších zdrojů,
- klienty **zastupujeme v zadávacím řízení**.

V Plus Projekt pracuje na každém projektu **tým zkušených projektových manažerů, právníků a techniků s know-how** postaveném na téměř **dvaceti letech zkušeností**, odbornosti a špičkovém vzdělání členů týmu.



Pro reálný úspěch a získání dotace jsou dnes klíčové zkušenosti zpracovatele žádosti. Plně platí: „*Nestačí vědět, je také potřeba umět.*“ V Plus Projekt **dokážeme rozpoznat a doporučit, za jakých podmínek se dotace vyplátí, umíme ji získat.**

Poskytujeme investorům ucelenou nabídku služeb: Od spolupráce na vzniku myšlenky, přes projekci, zajištění financování, výběrová řízení, technický dozor, až po spuštění a monitoring plnění stanovených cílů. V Plus Projekt ke každému projektu **přístupujeme individuálně.**

Pokud Vás nyní zajímá, jakým směrem se budou vyvíjet dotace po roce 2020, tedy v následném programovém období, neváhejte nás kontaktovat.

Ačkoliv je Plus Projekt mladou firmou, stavíme na bohatých zkušenostech a kompetencích klíčových zaměstnanců. Naši lidé mají s přípravou a realizací projektů letité zkušenosti.

IDENTIFIKACE KLIENTA

Základní údaje

Název organizace	Fakultní nemocnice Brno
IČO	65269705

Sídlo

Ulice, číslo popisné:	Jihlavská 340/20
Město:	Brno
PSČ:	625 00
Kraj:	Jihomoravský kraj

Kontaktní osoba

Jméno, Příjmení:	
Pozice/funkce:	vedoucí Oddělení pro řízení projektů
tel:	
email:	

Pracujeme pro:



NABÍZENÉ SLUŽBY

Zpracování studie proveditelnosti dle požadavků IROP 21+ – jako povinné přílohy žádosti o dotaci. Studie bude obsahovat jak část návrhovou/technickou, tak část dotační

Zpracování dokumentů pro získání dotací, které zahrnují:

- vypracování žádostí o dotace k projektu s pracovním „**Zajištění dotačního financování pro projekt Kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Brno**“ který bude předložen do více Programů, v elektronické a bude li nutné i tištěné podobě včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádostí o poskytnutí podpory z Programů.
- kompletace finálních Žádostí včetně všech povinných příloh a její podání poskytovateli dotace.
- poradenská a organizační podporu při vyřizování případných dotazů a nejasností ze strany poskytovatele dotace.

NABÍDKOVÁ CENA

Zpracování studie proveditelnosti do výzvy č 4 – IROP – Kybernetická bezpečnost	75 000,-	Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	18 690,-	Kč
Zpracování žádosti o dotaci do výzvy č. 4 IROP	23 000,-	Kč bez DPH
CENA CELKEM BEZ DPH	98 000,-	Kč bez DPH
DPH ve výši 21%	4 830,-	Kč
CENA CELKEM vč. DPH	121 520,-	Kč vč. DPH

Variantně nabídka v rovině poradenství a konzultační

Hodinová sazba za naši práci na dopracování studie proveditelnosti	1 200,-/hod	Kč bez DPH
--	-------------	------------

Uvedené ceny jsou kalkulovány pro plátce DPH. V případě že žadatel bude neplátce DPH, je koncovou cenou cena vč. DPH.

Termín Plnění

Zpracování studie proveditelnosti do 36 hodin a podání žádosti o dotaci 8-12 hodin od objednání a předání podkladů Objednatelem.

Platební Podmínky

Cena bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po elektronickém předání díla po podání žádosti. Splatnost faktury činí 21 dní.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy účinnými v rozhodné době.

Plus Projekt, s.r.o.

Kancelář: Tř. Kapitána Jaroše 13, 602 00 Brno

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ANALÝZY
PORADENSTVÍ

době. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje.

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Zahájení prací

Po vystavení objednávky a jejím potvrzení.

V Brně, dne 23. 8. 2022


Plus Projekt
Obchodní oddělení