

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1645
Stavba: ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

KSO:
Místo: Ústí nad Orlicí město

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 897,70
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		11 528,52
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		66 426,22
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1645

Stavba: ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Místo: Ústí nad Orlicí město

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 897,70	54 897,70
2022/2/2/1 645a	Nástupiště	27 448,85	27 448,85
2022/2/2/1 645b	Výpravní budova	27 448,85	27 448,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645a - Nástupiště

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí město

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 448,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 448,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645a - Nástupiště

Místo:

Ústí nad Orlicí město

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 448,85

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645a - Nástupiště

Místo:

Ústí nad Orlicí město

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 448,85

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	R01	Oprava nouzového dorozumivacího zařízení výtahu - Výměna	kus	1,000		0,00
2	M	M01	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová GSM brána pro zajištění spojení s non-stop vyproštovací službou	kus	1,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
4	K	VRN_PCE_2_2_ a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	226,850		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
5	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	226,850		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645b - Výpravní budova

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí město

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 448,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 448,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645b - Výpravní budova

Místo:

Ústí nad Orlicí město

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 448,85

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Ústí nad Orlicí město - oprava výtahů

Objekt:

2022/2/2/1645b - Výpravní budova

Místo:

Ústí nad Orlicí město

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 448,85

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	R01	Oprava nouzového dorozumívacího zařízení výtahu - Výměna	kus	1,000		0,00
2	M	M01	Nová kabinová hláska pro zajištění nouzové komunikace z kabiny výtahu	kus	1,000		0,00
3	M	M02	Nová GSM brána pro zajištění spojení s non-stop vyprošťovací službou	kus	1,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
4	K	VRN_PCE_2_2_ a	Index ceny NO do 50 000Kč	%	226,850		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
5	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	226,850		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2964014

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 88ed49b7-1b2e-44be-954a-1c2c20f56c09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2022 09:53:32



f06cff0a-a1cc-4113-99d9-003157060127