

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1983

Stavba: Lichkov - úprava elektroměrových rozvaděčů dle podmínek ČEZ v NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				191 618,31
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	40 239,85
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	231 858,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1983

Stavba: Lichkov - úprava elektroměrových rozvaděčů dle podmínek ČEZ v NB

Místo: Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2022/3/2/1	Lichkov - úprava elektroměrových rozvaděčů dle	191 618,31	191 618,31
983	podmínek ČEZ v NB	191 618,31	191 618,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichkov - úprava elektroměrových rozvaděčů dle podmínek ČEZ v NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

191 618,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 618,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichkov - úprava elektroměrových rozvaděčů dle podmínek ČEZ v NB

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 618,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m ² K tl zdiva 300 mm	m ²	4,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m ²	4,300		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	10,000		0,00
6	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,380		0,00
7	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000		0,00
8	K	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	47,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,149		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,831		0,00
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,149		0,00
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,149		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,013		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
14	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	90,000		0,00
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	90,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
16	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	90,000		0,00
17	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm ²	m	90,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 16,1mm				
18	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	30,000		0,00
19	M	34112360	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NYY) 4x25mm ²	m	30,000		0,00
P			Poznámka k položce: □ NYY, průměr kabelu 26,7mm				
20	K	741123317	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm ² uložený pevně (např. AYKY)	m	10,000		0,00
21	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm ²	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: □ 1-AYKY, průměr kabelu 43mm				
22	K	741127807	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm ² , 3x150+70 až 240+120 mm ² , 4x70 až 185 mm ² uloženy pevně	m	45,000		0,00
23	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	2,000		0,00
24	M	741_741001_R1	Rozváděč ER dle PD z 07/2022	kpl	1,000		0,00
25	K	741210843	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím přes IPx4 plochou přes 0,2 m ²	kus	6,000		0,00
26	K	741811021	Oživení rozváděče se složitou výstrojí	kus	1,000		0,00
27	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	4,000		0,00
28	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	8,000		0,00
29	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kus	1,000		0,00
30	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
D			OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
31	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 610,238		0,00
D			VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 610,238		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2964152

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38114f36-0bb7-41cc-82f1-ad7a09ed9ea3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2022 10:25:05



6340ee77-e7f9-4135-8a5a-48a91a3c03ea