

Příloha č. 3: Cena a její úhrada

1. CENA ZA REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

Cena za realizaci základních opatření celkem (bez DPH – základ 21%)	51 448 491,- Kč
DPH (21 %)	10 804 183,- Kč
Cena za realizaci základních opatření celkem (včetně DPH)	62 252 674,- Kč

Předpokládaná výše dotace (bez DPH – základ 21%)	11 666 002,- Kč
Předpokládaná výše spolufinancování (bez DPH – základ 21%)	24 793 388,- Kč
Cena za realizaci základních opatření po odečtení dotace a spolufinancování (bez DPH)	14 989 101,- Kč
DPH (21 %)	10 136 812,- Kč
Cena za realizaci základních opatření po odečtení dotace a spolufinancování (včetně DPH za realizaci základních opatření)	25 125 913,- Kč

2. CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY CELKEM

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (<i>nepodléhá DPH</i>)	4 250 841,- Kč
Úroková sazba	4,19 % (<i>p.a.</i>)
Perioda splácení <i>IN + úroků</i>	6 měsíců

3. CENA ZA DALŠÍ SLUŽBY (*nutno specifikovat četnost plateb*)

Cena za výkon energetického managementu (bez DPH)	2 000 000,- Kč
Perioda úhrady energetického managementu	1 rok
Cena za další služby celkem (bez DPH)	2 000 000,- Kč
DPH	420 000,- Kč
Cena za další služby celkem (včetně DPH)	2 420 000,- Kč

CENA CELKEM (bez DPH)	57 699 332,- Kč
DPH	11 224 183,- Kč
CENA CELKEM (včetně DPH)	68 923 515,- Kč

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Číslo splátky	Termín splátky	Splátka za provedení základních opatření bez DPH* - úmor	Splátka za provedení základních opatření DPH* - úmor	Splátka za provedení základních opatření bez DPH - úrok	Splátka za poskytnutí půjčky na úhradu DPH - úmor	Splátka za poskytnutí půjčky na úhradu DPH - úrok	Splátka za provedení základních opatření a poskytnutí půjčky - celkem anuita
0**	30.06.2023	24 793 388,00 Kč	5 206 612,00 Kč				30 000 000,00 Kč
0***	30.06.2023	11 666 002,00 Kč	2 449 860,00 Kč				14 115 862,00 Kč
1	31.12.2023	611 087,97 Kč		314 021,67 Kč	128 328,47 Kč	65 944,55 Kč	1 119 382,65 Kč
2	30.06.2024	623 890,27 Kč		301 219,37 Kč	131 016,95 Kč	63 256,06 Kč	1 119 382,65 Kč
3	31.12.2024	636 960,77 Kč		288 148,87 Kč	133 761,75 Kč	60 511,26 Kč	1 119 382,65 Kč
4	30.06.2025	650 305,10 Kč		274 804,54 Kč	136 564,06 Kč	57 708,95 Kč	1 119 382,65 Kč
5	31.12.2025	663 928,99 Kč		261 180,65 Kč	139 425,08 Kč	54 847,93 Kč	1 119 382,65 Kč
6	30.06.2026	677 838,30 Kč		247 271,34 Kč	142 346,03 Kč	51 926,98 Kč	1 119 382,65 Kč
7	31.12.2026	692 039,01 Kč		233 070,63 Kč	145 328,18 Kč	48 944,83 Kč	1 119 382,65 Kč
8	30.06.2027	706 537,23 Kč		218 572,41 Kč	148 372,81 Kč	45 900,20 Kč	1 119 382,65 Kč
9	31.12.2027	721 339,18 Kč		203 770,45 Kč	151 481,22 Kč	42 791,79 Kč	1 119 382,65 Kč
10	30.06.2028	736 451,24 Kč		188 658,40 Kč	154 654,75 Kč	39 618,26 Kč	1 119 382,65 Kč
11	31.12.2028	751 879,89 Kč		173 229,75 Kč	157 894,77 Kč	36 378,24 Kč	1 119 382,65 Kč
12	30.06.2029	767 631,78 Kč		157 477,86 Kč	161 202,66 Kč	33 070,35 Kč	1 119 382,65 Kč
13	31.12.2029	783 713,66 Kč		141 395,98 Kč	164 579,86 Kč	29 693,15 Kč	1 119 382,65 Kč
14	30.06.2030	800 132,47 Kč		124 977,17 Kč	168 027,81 Kč	26 245,20 Kč	1 119 382,65 Kč
15	31.12.2030	816 895,24 Kč		108 214,40 Kč	171 547,99 Kč	22 725,02 Kč	1 119 382,65 Kč
16	30.06.2031	834 009,20 Kč		91 100,44 Kč	175 141,92 Kč	19 131,09 Kč	1 119 382,65 Kč
17	31.12.2031	851 481,69 Kč		73 627,95 Kč	178 811,14 Kč	15 461,87 Kč	1 119 382,65 Kč
18	30.06.2032	869 320,23 Kč		55 789,41 Kč	182 557,24 Kč	11 715,78 Kč	1 119 382,65 Kč
19	31.12.2032	887 532,49 Kč		37 577,15 Kč	186 381,81 Kč	7 891,20 Kč	1 119 382,65 Kč
20	30.06.2033	906 126,29 Kč		18 983,35 Kč	190 286,51 Kč	3 986,50 Kč	1 119 382,65 Kč
Celkem		51 448 491,00 Kč	7 656 472,00 Kč	3 513 091,80 Kč	3 147 711,00 Kč	737 749,23 Kč	66 503 515,03 Kč

* Provedená základní opatření (investice) budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti, tedy s 0% sazbou DPH.

** Předpokládaná výše spolufinancování klienta, postupné čerpání na základě dílčích zjišťovacích protokolů

*** Předpokládaná výše dotace z OPŽP, postupné čerpání na základě dílčích zjišťovacích protokolů

Termín splátky	Fakturace energetického managementu bez DPH	Fakturace energetického managementu vč. 21% DPH
31.07.2024	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2025	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2026	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2027	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2028	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2029	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2030	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2031	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2032	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
31.07.2033	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Celkem	2 000 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč

Splátkový kalendář dle přílohy č.08 výzvy k podání finální nabídky

Zadejte hodnoty	
Výše úvěru	18 136 812
Roční úroková sazba	4,19 %
Doba spláčení v letech	10
Počet plateb za rok	2
Počáteční datum splátky	30.06.2023
Mimořádné platby	

Souhrn úvěru	
Plánovaná platba	1 119 382,65 Kč
Plánovaný počet splátek	20
Současný počet splátek	20
Úhrn předčasných splátek	- Kč
Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru	4 250 841,03 Kč

Jméno zájemce: Amper Savings, a.s.

Splátk a:číslo	Datum splátky	Počáteční stav	Plánovaná platba	Zvláštní platba	Celková platba	z toho jistina	z toho úrok	Konečná bilance
1	30.12.2023	18 136 812,00	1 119 382,65	0,00	1 119 382,65	739 416,44	379 966,21	17 397 395,56
2	30.06.2024	17 397 395,56	1 119 382,65	-	1 119 382,65	754 907,21	364 475,44	16 642 488,35
3	30.12.2024	16 642 488,35	1 119 382,65	-	1 119 382,65	770 722,52	348 660,13	15 871 765,83
4	30.06.2025	15 871 765,83	1 119 382,65	-	1 119 382,65	786 869,16	332 513,49	15 084 896,67
5	30.12.2025	15 084 896,67	1 119 382,65	-	1 119 382,65	803 354,07	316 028,59	14 281 542,60
6	30.06.2026	14 281 542,60	1 119 382,65	-	1 119 382,65	820 184,33	299 198,32	13 461 358,27
7	30.12.2026	13 461 358,27	1 119 382,65	-	1 119 382,65	837 367,20	282 015,46	12 623 991,07
8	30.06.2027	12 623 991,07	1 119 382,65	-	1 119 382,65	854 910,04	264 472,61	11 769 081,03
9	30.12.2027	11 769 081,03	1 119 382,65	-	1 119 382,65	872 820,40	246 562,25	10 896 260,63
10	30.06.2028	10 896 260,63	1 119 382,65	-	1 119 382,65	891 105,99	228 276,66	10 005 154,64
11	30.12.2028	10 005 154,64	1 119 382,65	-	1 119 382,65	909 774,66	209 607,99	9 095 379,98
12	30.06.2029	9 095 379,98	1 119 382,65	-	1 119 382,65	928 834,44	190 548,21	8 166 545,54
13	30.12.2029	8 166 545,54	1 119 382,65	-	1 119 382,65	948 293,52	171 089,13	7 218 252,01
14	30.06.2030	7 218 252,01	1 119 382,65	-	1 119 382,65	968 160,27	151 222,38	6 250 091,74
15	30.12.2030	6 250 091,74	1 119 382,65	-	1 119 382,65	988 443,23	130 939,42	5 261 648,51
16	30.06.2031	5 261 648,51	1 119 382,65	-	1 119 382,65	1 009 151,11	110 231,54	4 252 497,40
17	30.12.2031	4 252 497,40	1 119 382,65	-	1 119 382,65	1 030 292,83	89 089,82	3 222 204,57
18	30.06.2032	3 222 204,57	1 119 382,65	-	1 119 382,65	1 051 877,47	67 505,19	2 170 327,10
19	30.12.2032	2 170 327,10	1 119 382,65	-	1 119 382,65	1 073 914,30	45 468,35	1 096 412,80
20	30.06.2033	1 096 412,80	1 119 382,65	-	1 096 412,80	1 073 442,95	22 969,85	0,00

Přehled investice po objektech a jednotlivých opatřeních

ROZPOČET		
	Cena celkem	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
Snížení energetické náročnosti Městského úřadu T. G. Masaryka	13 649 798	16 516 255
Snížení energetické náročnosti Zimního stadionu Břeclav	23 379 860	28 289 630
Instalace fotovoltaického systému na budovu městské policie 8	1 270 960	1 537 862
Instalace fotovoltaického systému na budovu městského úřadu u stadionu 9	1 766 547	2 137 522
Základní škola Břeclav, Slovácká 40	2 703 645	3 271 410
Základní škola Na Valtické, Na Valtické 31A	2 681 586	3 244 719
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Sovadinova	2 410 730	2 916 983
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1	1 818 612	2 200 520
Zpracování projektové dokumentace	1 766 754	2 137 772
CELKEM	51 448 491	62 252 675