



STŘEDNÍ ŠKOLA
ELEKTROTECHNIKY A STROJÍRENSTVÍ

USB 24 s.r.o.
Ovocná 571
277 11 Libiř

vaše značka

naše značka
Obj. č. : 416/2022


datum
11.7.2022

vyřizuje/linka
Lencová / 054

Objednávka

Dobrý den,
objednáváme u Vaší společnosti opravu kabinetu v suterénu v Jesenické 1, Praha 10 a
výmalby v suterénu budovy dle cenové nabídky ze dne 20.4.2022.

S pozdravem



Ing. Simona Nesvadbová, Ph.D.

Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
ředitelka školy

Krycí list položkového rozpočtu (včetně výkazu výměr)

Stavba:	MODERNIZACE PROSTOR JESENICKÁ 1 KABINET SUTERÉN		
Objekt:	JESENICKÁ 1		
Objednatel:		IČO	DIČ
Projektant:			
Zhotovitel:	USB 24 s.r.o.		
Investor:	SŠES		
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	objekt	Počet MJ:	1 Náklady na MJ: 104 389 Kč
	užitná plocha	Počet MJ:	Náklady na MJ:
	obestavěný prostor	Počet MJ:	0 Náklady na MJ:
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: 4. Q. 2019
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN stavebních montážních prací	HSV	13 045,09 Kč	13	standardně
2		PSV	77 727,74 Kč	14	
3		ELEKTRO	- Kč	15	
4		KOMUNIK	- Kč	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		90 772,83 Kč	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		90 772,83 Kč	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 13 616 Kč
Celkové náklady					
				26	Celkem (ř. 12+25) 104 389 Kč
				27	
				28	DPH 21% 21 922 Kč
				29	
				30	Celkem (ř. 26-30) 126 310 Kč

Vypracoval Lucie Olexiková podpis		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
Kontroloval, schválil : Lucie Olexiková		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	20.04.2022

Stavba :	MODERNIZACE PROSTOR JESENICKÁ 1 KABINET SUTĚ	Rozpočet :
Objekt :	JESENICKÁ 1	Základní rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	ELEKTRO	KOMUNIKACE	
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,00 Kč				
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení	0,00 Kč				
99 Bourací práce	12 157,91 Kč				
9 Ostatní a kompletní konstrukce	887,18 Kč				
721 Zdravotechnická instalace		0,00 Kč			
731 Ústřední vytápění		0,00 Kč			
763 Sádkartonové konstrukce		24 602,62 Kč			
764 Konstrukce klempířské		0,00 Kč			
766 Konstrukce truhlářské		0,00 Kč			
767 Kovové stavební doplňkové konstrukce		0,00 Kč			
771 Podlahy keramické		0,00 Kč			
781 Obklady keramické		0,00 Kč			
776 Podlahy plovákové a plovoucí		0,00 Kč			
783 Elektro		19 429,92 Kč			
784 Malby		33 695,20 Kč			
CELKEM OBJEKT	13 045 Kč	77 728 Kč	- Kč	- Kč	0

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN GLOBÁL		15,00	90 773 Kč	13 616 Kč
obsahující náklady zejména na :				
Územní vlivy		x		
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit a zaměstnanců				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		x		
Pojištění domu				
Zapůjčení topení, staveništní rozvaděč				
WC TOI-TOI				
Kontejner odpad				
Příplatek za složitost stavby				
Rekonstrukčně-stimulační přírážku				
Kompletační činnost (IČD)		x		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN		15,00		13 616 Kč

90 773

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAKLADŮ AKCE

Stavba :		MODERNIZACE PROSTOR JESENICKÁ 1 KABINET SUTERÉN		Rozpočet:	
Objekt :		JESENICKÁ 1		Základní rozpočet	
Kód položky	Název položky	Jednotka	množství	cena / s materiálem	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				- Kč
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				
R00 99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,17	0,00	- Kč
Celkem za	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				- Kč
Díl: 99	Bourací práce				
	Demontáž SDK podhled	m	14,53	557,00	8 093,21 Kč
	169 904 Poplatek za skládku - Směsné stavební a demoliční odpady	t	0,94	3 478,00	3 269,32 Kč
R00 97999-0154	Přesun hmot	%	0,07	11 362,53	795,38 Kč
Celkem za	Bourací práce				12 157,91 Kč
Díl: 9	Ostatní a kompletní konstrukce				
P-95290-141.	Budova ostatní vyčištění (stavební úklid)	m2	5,00	55,00	275,00 Kč
R00 94195-5002	Pracovní lešení interiéru H=190cm	m2	3,00	202,50	607,50 Kč
R00 99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,00	987,00	4,68 Kč
Celkem za	Ostatní a kompletní konstrukce				887,18 Kč
Celkem za	OBORY HSV				13 045 Kč
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				- Kč
Díl: 730	Ústřední vytápění				
Celkem za	Ústřední vytápění				- Kč
Díl: 763	Sádrokartonové konstrukce				
RT3 34226-1211	Dodávka montáž Minerální podhled 600x600 AMF	m2	14,53	1 654,00	24 033 Kč
R00 99876-6201	Konstrukce sádrokartonové - přesun hmot H=6m	%	285 Kč	2,00	570 Kč
Celkem za	Sádrokartonové konstrukce				24 603 Kč
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
Celkem za	Konstrukce klempířské				- Kč
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
R00 99876-6201	Konstrukce truhlářské - přesun hmot H=6m	%	- Kč	0,99	- Kč
Celkem za	Konstrukce truhlářské				- Kč
Díl: 767	Kovové stavební doplňkové konstrukce				
Celkem za	Kovové stavební doplňkové konstrukce				- Kč
Díl: 771	Podlahy keramické				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAKLADU AKCE

Stavba :	MODERNIZACE PROSTOR JESENICKÁ 1 KABINET SUTERÉN			Rozpočet:	
Objekt :	JESENICKÁ 1			Základní rozpočet	
Kód položky	Název položky	jednotka	množství	CENA /	celkem (Kč)
Celkem za	Podlahy keramické				- Kč
Díl: 781	Obklady keramické				
Celkem za	Obklady keramické				- Kč
Díl: 774-776	Podlahy povlakové a plovoucí				
R00 99877-6201	Povlakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=6m	%	- Kč	0,77	- Kč
Celkem za	Podlahy povlakové a plovoucí				- Kč
Díl: 783	Elektro				
	Demontáž zářivek	ks	2,00	432,00	864 Kč
	Dodávka a montáž LED PANEL 600x600	ks	4,00	4 500,00	18 000 Kč
	přesun hmot H=6m	%	18 864 Kč	0,03	566 Kč
Celkem za	Elektro				19 430 Kč
Díl: 784	Malby				
RT1 78444-2021	Malby disperzní interiértova HET, výška do 3,8m HETLINE pro sádrokartony, 2*nátěr	m2	289,00	98,00	28 322 Kč
	Opravy stěn	ks	1,00	4 300,00	4 300 Kč
RT1 78444-2001	Malby disperzní interiértova HET, výška do3,8m KLASIK, 1*penetrace, 2*nátěr, jednobarevná	m2	44,20	21,00	928 Kč
R00 99877-6201	Malby - přesun hmot H=6m	%	145 Kč	1,00	145 Kč
Celkem za	Malby				33 695 Kč
Celkem za	OBORY PSV				77 728 Kč