

Stavba :	Investice do zahrady MŠ	Rozpočet :
Objekt :	Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480	exteriér

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	106 695	0	0	0	0
44 Zastřešení	387 996	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 904	0	0	0	0
PT Plochy pro tělovýchovu	1 107 269	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 801	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 622 664,80	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 622 665	0
vytýčení inženýrských sítí	0	0,0	1 622 665	0
geodetické zaměření	0	0,0	1 622 665	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 622 665	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 622 665	0
Provoz investora	0	0,0	1 622 665	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 622 665	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 622 665	0
CELKEM VRN				0