

# OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 02PU-002243 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001637 KH 38

Ze dne: 29. 8. 2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Praha  
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

TANNACO, a.s.  
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 29001 Poděbrady  
IČO: 61677272  
DIČ: CZ 61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:** viz Příloha č. 1 – Soupis služeb.

**Místo dodání:** Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb bude Dodavateli předán prostřednictvím systému CEV – centrální evidence vad.

**Termín dodání:** do 30. 9. 2022

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Kontaktní osoba dodavatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 2 234 100,00 Kč / 2 703 261,00

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1 – Soupis služeb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Návrh objednávky září 2022 - běžná údržba - soupis služeb k objednávce KH 38

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet	jednotková cena	celkem
------------	--------------------------	----------	---------------	-----------------------	------	------------------------	-----------------	--------

Nabídková cena silnice za měsíc v Kč bez DPH	2 234 100,00
DPH Kč	469 161,00
Nabídková cena silnice za měsíc v Kč včetně DPH	2 703 261,00

Digitálně podepsal:  
Datum: 29.08.2022 16:21:39 +02:00

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.08.30 09:32:58  
+02'00'