



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1061/22/KSUS/KLP/KRE
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 448/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 1. 9. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2249/00066001/2022

Název: Oprava povrchu silnice III/2011,kř.III/20110 - hr.okr.KL.- jÚ 10082

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2, dle schváleného rozpočtu.	m2 (metr čtverečný)	1,00	479 459,54

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 396 247,55

Celková částka s DPH: 479 459,54

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Oprava povrchu silnice III/2011, kř.III/20110 - hr.okr.KL

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Luboš Krejčí

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21445	Nátěr ze sil.emulze 1.60 kg/m2, dle schváleného rozpočtu.	silnice III/2011, kř. III/20110 - hr.okr.KL	m2 (metr čtverečný)	1,00	396 247,55 Kč	396 247,55 Kč	479 459,54 Kč	30. 9. 2022

