

Odb ratel je registrován pod spisovou zna kou B 7813 ze dne 17.07.2002 u M stského soudu v Praze.

Odb ratel:**Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9

eská republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Pen žní ústav objednatele: SOB, a.s.

.ú tu: 246929231/0300

Dodací adresa:

Parmská 390
109 00 Praha 10

Adresát:

H+H stavební spole nost, spol. s r.o.

K Jezeru 923
14900 Praha 4

Dodavatel:

H+H stavební spole nost, spol. s r.o.

K Jezeru 923
14900 Praha 4

I O: 48026620

DI : CZ48026620

Datum vystavení dokladu: 30.08.2022

Vystavil(a): Ing. Antonín Novák

Tel: 272 184 502

email: novaka@kolektory.cz

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na faktu e uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás opravu vzduchotechnického kanálu, výdechu vzduchotechniky a regula ní klapky kolektoru M Pe stavba 3, mezi Š306 a Š307 v rozsahu cenové nabídky dodavatele ze dne 30.8.2022.

Dodavatel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými technickými a právními p edpisy. Pro provedení Díla jsou závazné technické standardy pro provozování a údržbu kolektor na území hl. m. Prahy.

Sou ástí díla je p edání technických list použitých materiál , prohlášení o nakládání s odpady a související dokumentace.

Dodavatel bude fakturovat na základ objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.

Záru ní doba je 24 m síc od p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk .

356 915,00

31.10.2022

Celkem bez DPH v K

356 915,00