

DODATEK č. 4 DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

SMLDEU-38-197/2019

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“)

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**
ve věcech Dohody: Mgr. Klára Tlachačová

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Penzion Labe CZ, s.r.o.,

osoba pověřená jednáním Jana Šantrochová

Sídlo podnikání: Špindlerův Mlýn 84, 543 51 Špindlerův Mlýn

IČO: 28789792

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1

(dále jen „nájemce“)

Účastníci Dohody se dohodli, v souladu s ustanovením DOHODY O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ **SMLDEU-38-197/2019** ze dne 16. 8. 2019, na změně Dohody takto:

Ze strany Správy KRNAP došlo po zhodnocení průběhu předchozí vegetační sezóny a vývoji Ceníku Správy KRNAP (Ceník 2022) ke změnám čl. II. odst. 1 a čl. III. odst. 1, na podkladě aktualizované Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále došlo k aktualizaci Obecných pravidel (viz Příloha č. 3).

Nájemce získal právo realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody a získat finanční příspěvek na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na níže uvedených pozemcích:

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 288/3

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 298/1

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 297/1

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 398/1

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 398/2

Nájemce ztratil právo realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody a získat finanční příspěvek na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na níže vypsanych pozemcích:

k.ú. Špindlerův Mlýn p.p.č. 443/7

I. Smluvní strany se tímto shodly na novém znění odst. 1. čl. II. Realizace managementových opatření, který nově zní:

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „*Senoseč křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, senoseč ručně vedenou sekačkou s hrabáním a odklizením hmoty a seč křovinořezem s hrabáním a odklizením hmoty*“ na celkové výměře 8,6 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,
- *termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.*

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

II. Smluvní strany se dále shodly na novém znění odst. 1. čl. III Poskytnutí finančního příspěvku na péči, který nově zní:

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

Svatý Petr

Částka za realizaci 297 979,99 Kč (dvě stě devadesát sedm tisíc devět set sedmdesát devět korun českých a devadesát devět haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do **31. 10.** Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude vždy v daném roce určeno Správou KRNP.

Výše finančního příspěvku za rok 2022 je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2022. Nájemce bude s výší finančního příspěvku seznámen vždy minimálně 15 dnů před zahájením prací, a to písemným a očíslovaným dodatkem. Pokud s výší příspěvku nebude souhlasit, je oprávněn odstoupit od této Dohody nejpozději do 10 dnů od dne, kdy byl o novém finančním příspěvku informován.

III. Ostatní části Dohody zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží poskytovatel a jeden nájemce.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,

č. 2 Náhledová mapa enklávy,

Ve Vrchlabí dne

Správa Krkonošské

Dobrov

543 01/VF

IČ: 00088455 D

PhDr. Robin BQ

ředitel Správy K

Ve Spindlově

Jana Ša
jednatel

Za správnost:

č. 09:

Rozpočet akce

Příloha č. 1


Název akce: **Svatý Petr 2022 Šantroch**
 Projekt: Obnovný management krkonošských luk
 Katastrální: Špindlerův Mlýn
 Termín realizace:
 od 1.6.2022
 do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírázky					Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	élenitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	5,3365	274/1 275 st. 287 259/1 308/2 280/1 259/3 259/2 st. 39	senoseč ručně vedenou sekačkou (ruční hrab. + nakl.) 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												změna opatření, dle skutečně realizovaných prací
				2022	31. 7. 2022												získal právo hospodařit
5	3,8908	343/2 343/1	senoseč ručně vedenou sekačkou 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												
6	2,2194	390	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												
6	2,2194	323/6 324/3 324/1 391 390	senoseč ručně vedenou sekačkou 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												
7	1,9248	288/3	senoseč ručně vedenou sekačkou 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												získal právo hospodařit
16	1,5018	429/1 432/1 432/2	senoseč křovinořezem 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												ztráta části pracovní plochy
18	1,1574	423/2	senoseč ručně vedenou sekačkou 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												změna opatření, dle skutečně realizovaných prací
18	1,1574	423/1	senoseč křovinořezem 2022	15. 6. 2022	31. 7. 2022												
																	získal právo hospodařit
Paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2022	1. 5. 2022	30. 11. 2022												za seč KR do 2 ha

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:

297 979,99 Kč



Legenda

-  Pracovní plochy 2022
-  Díly půdních bloků
-  Katastr nemovitostí

