

NAB-192/2022**Aktualizace č. 1 ze dne 30. 08. 2022**

Aktualizovaná nabídka je zpracována na základě e-mailového požadavku na revizi nabídkové ceny ze dne 26. 08. 2022 od paní Veroniky Jelínkové na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku č. 2/2022 pod názvem „Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci zakázky – inovace světél na hlavním sále ve Sportovní hale, Chomutov“.

Nabídka je určena pro potřeby společnosti **KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**, a proto ji nelze bez předchozího souhlasu nabízejícího postoupit dalším subjektům, a to ani k nahlédnutí.

Nabízející:

| | |
|--|--|
| Název firmy: | PE Holding, s.r.o. |
| Sídlo: | Partyzánská 789/16, 430 01 Chomutov |
| Kontaktní adresa pro korespondenci: | Bezručova 4174, 430 01 Chomutov |
| IČO: | 48293652 |
| DIČ: | CZ48293652 |
| Zapsán v obch. rejstříku u soudu: | vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem |
| Oddíl: | C |
| Vložka: | 5253 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 8915432/0800 |
| Zastoupený/jednající – oprávněné osoby k podpisu smlouvy (statutární orgán dle obchodního rejstříku) | Ing. Miroslav Zwettler, jednatel společnosti Ing. Josef Zetek, obchodní ředitel (na základě pověření) |
| Jméno oprávněné - kontaktní osoby jednat a podepisovat nabídku za uchazeče v této zakázce: | Ing. Miroslav Zwettler, jednatel společnosti Ing. Josef Zetek, obchodní ředitel |
| Telefon, e-mail: | |
| Oprávněné osoby ve smlouvě (jméno + tel.) Ve věcech technických a realizace akce: | |

Předmětem Aktualizace č. 1 nabídky je:

- změna nabídkové ceny
- změna termínu plnění

1. Předmět nabídky ve znění Aktualizace č. 1:

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci zakázky – inovace světél na hlavním sále ve Sportovní hale, Chomutov.

Předmětem nabídky nejsou následující dodávky, práce a služby:

- Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů
- Projektová dokumentace skutečného provedení (DSPS)
- Výkon autorského dozoru projektanta při následné realizaci díla
- Poskytnutí platných PBR dotčených objektů
- Zaměření vytýčení stávajících inženýrských sítí v dotčené oblasti

Spolupůsobení a protiplnění objednatele:

- Poskytnutí stávající projektové dokumentace
- Poskytnutí veškeré požadované potřebné součinnosti a dostupné dokumentace a informací související s předmětem plnění
- Protokol o určení vlivů vnějšího prostředí
- Formální pravidla pro tvorbu dokumentace, je-li objednatelem požadováno:
 - ✓ způsob identifikace projektové dokumentace
 - ✓ způsob označování elektronických souborů
 - ✓ vzory používaných razítek na výkresech
 - ✓ šablony titulních a dalších listů písemných dokumentů
 - ✓ šablony dopisů, protokolů, formulářů, zápisů, zpráv, změnového listu
 - ✓ způsob řízení distribuce a ukládání dokumentace vč. označování revizí
 - ✓ řízení změn
- Rejstřík specifického značení a kódování (KKS kód), je-li objednatelem požadováno
- Umožnění vstupu zaměstnanců zhotovitele do areálů a dotčených objektů

2. Nabídková cena ve znění Aktualizace č. 1:

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| ➤ Dokumentace pro výběr zhotovitele | ... | 298.450,- Kč bez DPH |
| | ... | 62.675,- Kč výše DPH |
| | ... | 361.125,- Kč včetně DPH |

- nabídková cena je cena pevná, maximální, nepřekročitelná a bude kryt veškeré náklady pro dobu realizace a odpovídat zadávacím podmínkám a rozsahu této nabídky

3. Termín plnění ve znění Aktualizace č. 1: do 30. 10. 2022

4. Platnost nabídky ve znění Aktualizace č. 1:

- 3 měsíce s možností vyžádání aktualizace po době platnosti nabídky.

5. Obchodní podmínky ve znění Aktualizace č. 1:

a) Platební podmínky:

- Konečná faktura po předání a převzetí díla na základě potvrzeného Předávacího protokolu se splatností 30 dnů.

b) Záruční podmínky:

- 24 měsíců od data předání a převzetí projektové dokumentace.
- Poskytovaná záruka se nevztahuje na úpravy a neautorizované změny PD neschválené odpovědným projektantem zhotovitele.
- Záruka se rovněž nevztahuje na funkce a vlivy související s těmito neschválenými změnami PD.
- Tato záruka končí uplynutím záruční doby nebo provedením změny v PD, kterou neschválil (neautorizoval) odpovědný projektant zhotovitele PD.

c) Dodací podmínky:

- V paritě DAP dle Incoterms 2020 – Sportovní hala (Mánesova 4980, Chomutov).



Autorizace:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré informace, zjištění a technická řešení aktuální ke dni jejího vydání. Zhotovitel projektové dokumentace nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky, poruchy či škody na zařízení způsobené na základě jím neschválených a neautorizovaných zásahů či změn v projektové dokumentaci.

Potvrzujeme, že naše vybrané výrobky, dodávky a služby jsou a budou dodávány v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a odpovídají a jsou v souladu s platnými normami ČSN - EN, ČSN - IEC a oborovými normami.

Společnost PE Holding, s. r. o. má certifikovaný integrovaný systém řízení pro jakost podle ČSN EN ISO 9001:2016, environment podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru podle ČSN ISO 45001:2018.

V Chomutově dne 30. 8. 2022

PE Holding, s.r.o.
Partyzánská 789/16
130

Ing. Josef Zetek
obchodní ředitel