



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23ZA-003003

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **D0 Odtokové plány - aktualizace stavu**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD č. 13

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GT ATELIÉR

GEODÉZIE, spol. s r.o.

Adresa: Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha

IČO: 25792547

DIČ: CZ25792547

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D0 km 58,892 – 62,754

Kontaktní osoba Objednatel: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD č. 13, U Dálnice 399, Poříčany 289 14

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci odtokových plánů D0 v rozsahu viz cenová nabídka, která je přílohou této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 237.300,-/ 287.133,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Datum: 2022.08.31 16:49:11
+02'00'

Soupis prací - tvorba pro zpracování **D0 Odtokové plány - aktualizace stavu** na D0 dle předpisu B1

Km 58,8 – 62,7

3,9

pol.	popis	MJ	cena/MJ	počet MJ	cena
1	Převzetí a kontrola vstupních dat včetně pochůzky v terénu				
2	kontrola měření - ověření existence a typu žlabů, kontrola spádů žlabů a příkopů. Doměření a zpracování dle B2/C1. Zpracování ZMK a výběr vrstev, převdení dle B1.				
3	Doplnění údajů dle vodohospodářské mapy a zpracování výkresu přehledné vodohospodářské mapy dle B1.				
4	Doplnění kresby (přístupové cesty, přejezdy SDP dle požadavků B1)				
5	Doplnění atributů žlabů dle typu a požadavků B1.				
6	Výběr a číslování šachet dle B1, zpracování tabulky šachet a vpustí				
7	Zpracování schémat odvodnění mostů (revize v terénu + kresba)				
8	Redakce, tisky, foliování, vazba, výstupní data (2 paré folie) + digitální verze na usb				
9	Dohledání RDS, komunikace se správcem, součinnost se správcem				
10	Pořízení leteckých snímků (12,5 cm/pixel)				

celkem

Digitálně podepsal:

Datum: 31.08.2022 6:50:35 +02:00