

Smlouva o realizaci překládky optické sítě

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č.89/2012 Sb. – občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a jeho změny zákonem č.374/2021 Sb., v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Stavebník žádající o překládku optické sítě:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem ACCA - starostou města

IČ: 00295841

DIČ: CZ 00295841

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Vlastník optické sítě:

První telefonní společnost s.r.o.

Sídlo: U Studně 291/7, 586 05 Jihlava

Zastoupený: [REDAKCE]

Zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Brně

Číslo spisu: oddíl C, vložka 2449

IČ: 18198872

DIČ: CZ18198872

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Definice pojmů

Překládkou optické sítě se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení HDPE chrániček s optickým kabelem nebo přemístění zařízení optické sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost První telefonní společnost s.r.o. je vlastníkem optické sítě, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření k existenci sítí, jež byla vydána vlastníkem optické sítě pod značkou PTZS358 a pod značkou PTZS426, vyvolává překládku dotčeného úseku optické sítě.

Překládka optické sítě dle této smlouvy je vedena u společnosti První telefonní společnost s.r.o. pod označením

Překládka optické sítě pro stavbu Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou

Čl. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky optické sítě v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky optické sítě, resp. závazek společnosti První telefonní společnost s.r.o. zajistit realizaci překládky optické sítě a závazek Stavebníka uhradit její náklady.

Čl. 3
Překládka optické sítě, podmínky překládky optické sítě

3.1 Překládka optické sítě dle této smlouvy, bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového návrhu překládky optické sítě, který je Přílohou č.1 této smlouvy.

3.2 Předpokladem (podmínkou) pro realizaci překládky optické sítě je zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu.

3.3 Bez zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu pro realizaci překládky optické sítě nebude překládka optické sítě provedena. Překládka optického kabelu bude provedena a řádně dokončena v termínu dle požadavku Stavebníka.

3.4 Vlastníkem přeložené optické sítě zůstává společnost První telefonní společnost s.r.o.

3.5 Společnost První telefonní společnost s.r.o. je oprávněna realizaci překládky optické sítě pověřit jinou osobu. Při realizaci překládky optické sítě jinou osobou nese společnost První telefonní společnost s.r.o. odpovědnost, jako by překládku optické sítě realizovala sama.

Čl. 4
Náklady na překládku optické sítě

4.1 Stavebník je povinen nést náklady překládky dotčeného úseku optické sítě, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka optické sítě, které mu v souvislosti s překládkou optické sítě vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů překládky optické sítě stanovených na základě Cenového a technického návrhu, který je Přílohou č.1 této smlouvy, činí ke dni uzavření této smlouvy 75547,90 Kč (bez DPH), (slovy: sedmdesát pět tisíc pět set čtyřicet sedm korun devadesát haléřů).

Čl. 5
Platební podmínky

5.1 Platbu za náklady na překládku optické sítě dle této smlouvy je Stavebník povinen zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

5.2 Daňový doklad dle Čl.5 bod 5.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace překládky optické sítě.

5.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

Čl. 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s realizací překládky optické sítě se společnost První telefonní společnost s.r.o. zavazuje:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení překládky optické sítě
- zajistit nezbytné geodetické zaměření překládky optické sítě
- zajistit koordinaci prací na staveništi stavby

6.2 V souvislosti s provedením překládky optické sítě se Stavebník zavazuje:

- zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby
- oznámit společnosti První telefonní společnost s.r.o. nejpozději do 14 dnů před realizací překládky optické sítě stavební připravenost
- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost První telefonní společnost s.r.o. některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – Rozhodnutí o umístění stavby, č.j. SÚP/2247/21/Řeh-6 ze dne 30.6.2022, a to toliko práva k umístění resp. přeložení optické sítě společnosti První telefonní společnost s.r.o. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. První telefonní společnost s.r.o. tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti První telefonní společnost s.r.o. územní rozhodnutí.

Čl. 7

Sankce

7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti První telefonní společnost s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení společnosti První telefonní společnost s.r.o. se zahájením nebo dokončením realizace překládky optické sítě v dohodnutých termínech se společnost První telefonní společnost s.r.o. zavazuje uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkových předpokládaných nákladů překládky optické sítě dle čl.4.2 této smlouvy za každý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

Čl.8

Kontaktní osoby

Za společnost První telefonní společnost s.r.o.:

ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta
ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

9.2 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými předpisy.

9.3 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

9.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.5 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

9.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka:

tato smlouva byla schválena rozhodnutím rady města č. 101 ze dne 6.6.2022 pod č.j. 101/2022/SRI/29.

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky optické sítě

V Jihlavě dne:

Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 4. 06. 2022

[REDACTED]
.....
vlastník

[REDACTED]
.....
stavebník

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SSZ21_01

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1 Přeložka kabelu 1. telefonní

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
První telefonní společnost s.r.o.

IČ: 18198872

DIČ: CZ18198872

Poznámka:

Cena bez DPH 75 547,80

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 75 547,80 | 15 865,06 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 91 412,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SSZ21_01

Stavba: Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1 Přeložka kabelu 1. telefonní

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

První telefonní společnost
s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | 91 412,96 |
| SSZ21_01 | Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1 Přeložka kabelu 1. telefonní | | 91 412,96 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1
Přeložka kabelu 1. telefonní

KSO:
Místo: Žďár nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
První telefonní společnost s.r.o.

IČ: 18198872
DIČ: CZ18198872

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | 75 547,90 | |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 75 547,90 | 21,00% | 15 865,06 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 91 412,96 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1
Přeložka kabelu 1. telefonní

Místo:

Žďár nad Sázavou

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: První telefonní
společnost s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 547,90

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace Jamská - Nákupní park - Žďár nad Sázavou - D.1.4.1
Přeložka kabelu 1. telefonní

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: První telefonní společnost s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 75 547,90 | |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 61 877,90 | |
| D | | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | 13 400,00 | |
| 8 | K | 220182022 | Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 50,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 9 | K | 220182026 | Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční | kus | 5,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 19 | M | M01 | Spojka chrániček opravná 40 mm, vodotěsná/tlakotěsná (dřlená) | ks | 5,000 | | | |
| 10 | K | 220182031 | Zařízení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 100,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | |
| 1 | K | 460010022 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice | km | 0,100 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 2 | K | 460161152 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 50,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 3 | K | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 54,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 11 | K | 460341113 | Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m | m3 | 2,830 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 12 | K | 460341121 | Příplatek k vodorovnému přemístění hominy dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m | m3 | 56,800 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 13 | K | 460361121 | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2,830 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 14 | K | 460371111 | Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 2,830 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 4 | K | 460431162 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 50,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 5 | K | 460431182 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 54,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 15 | K | 460481121 | Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně | m2 | 54,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 6 | K | 460661511 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm | m | 54,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 7 | K | 460742111 | Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm | m | 8,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 20 | M | M02 | Trubka dřlená opravná 40 mm; 2 m | m | 8,000 | | | |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 5 850,00 | |
| 16 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 15,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 7 820,00 | |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 7 820,00 | |
| 17 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | m | 54,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |
| 18 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2021 01 |

