

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.99	*Stlačený vzduch	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.1	Architektonicko.stavební řešení + VRN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	58 463		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	58 463		
HZS	0		
ZRN+HZS	58 463	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 463	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		58 463 Kč
DPH	21,0 %		12 277 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>70 740 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.99
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN		*Stlačený vzduch

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723.1 Technické a spec.plyny - stlačený vzduch	0	58 463	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>58 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.99
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	*Stlačený vzduch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>723.1</b>	<b>Technické a spec.plyny - stlačený vzduch</b>				
1	723.1-1	Stlačený vzduch - viz. samostatný položkový rozpočet	soubor	1,00	58 462,50	58 462,50
	<b>Celkem za</b>	<b>723.1 Technické a spec.plyny - stlačený vzduch</b>				<b>58 462,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.991	*Rozšíření výkopu pro montáž bedn	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	109 200	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	109 200		
HZS	0		
ZRN+HZS	109 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	109 200	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		109 200 Kč
DPH	21,0 %		22 932 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>132 132 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.991
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Rozšíření výkopu pro montáž bednění d	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	109 200	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.991
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	*Rozšíření výkopu pro montáž bednění opěrné stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	140,00	310,00	43 400,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	140,00	170,00	23 800,00
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	140,00	300,00	42 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>109 200,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.993	*Sjednocení povrchu fasády - přech	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 558	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	9 558		
HZS	0		
ZRN+HZS	9 558	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 558	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		9 558 Kč
DPH	21,0 %		2 007 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>11 565 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.993
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Sjednocení povrchu fasády - přechod m	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	9 558	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189	Rozpočet: D.1.1.993
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Sjednocení povrchu fasády - přechod mezi EPS a MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí styk EPS s MV	m2	52,51	182,00	9 557,55
		pohled severní:(0,63+(0,41*10)+2,23+0,5+0,73+0,53+0,5+0,75+5,64-0,9)*1,1		16,18		
		1,1*(3,55+0,93)		4,93		
		pohled východní:(20,1-2,35)*1,1		19,53		
		pohled jižní:(0,63+(0,41*11)+0,62)*1,1		6,34		
		pohled západní:(2,1+1,17+1,02)*0,7		3,00		
		(2,86-1,05)*1,1		1,99		
		0,5*1,1		0,55		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>9 557,55</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.994	*Doplnění výšky skladby potěru v k	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.1	Architektonicko.stavební řešení + VRN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	120 840	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	120 840			
HZS	0			
ZRN+HZS	120 840	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	120 840	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			120 840 Kč
DPH	21,0 %			25 376 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>146 216 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.994
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Doplnění výšky skladby potěru v kuchyni	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	120 840	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.994
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	*Doplnění výšky skladby potěru v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	63-1	Doplnění výšky skladby potěru v kuchyni z 30 mm na 80 mm vč. spádování	m2	159,00	760,00	120 840,00
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>120 840,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.997	*Úprava ocelové konstrukce - zavět	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.1	Architektonicko.stavební řešení + VRN		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	19 747		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	19 747		
HZS	0		
ZRN+HZS	19 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 747	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		19 747 Kč
DPH	21,0 %		4 147 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>23 894 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.997
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Úprava ocelové konstrukce - zavětrování	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	19 747	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	<b>19 747</b>	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.997
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	*Úprava ocelové konstrukce - zavětrování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				
1	043.1.1.22	Dodávka a montáž ocelové konstrukce podesty VZT dle v.č.D.1.1.22 - 1/Z	kg	201,50	98,00	19 747,00
<b>Celkem za</b>		<b>M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>				<b>19 747,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.999	*Doplnění systémových prostupů p	JKSO
Objekt			SKP
D.1.1	Architektonicko.stavební řešení + VRN		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	26 461	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	26 461		
HZS	0		
ZRN+HZS	26 461	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 461	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		26 461 Kč
DPH	21,0 %		5 557 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>32 018 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.999
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Doplnění systémových prostupů pro VZ	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	26 461	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>26 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.999
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	*Doplnění systémových prostupů pro VZT a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	8-1	D+M odvětrávací komínek TWOP 110 BIT spodní délka 1m	ks	1,00	5 547,00	5 547,00
2	8-2	D+M odvětrávací komínek TWOP 160 BIT spodní délka 1 m	ks	1,00	6 430,00	6 430,00
3	8-3	D+M prostup pro kabely TWP 110 BIT, spodní délka 1 m	ks	2,00	5 367,00	10 734,00
4	8-4	Bitumenový tmel, PUR pěna	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>26 461,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.9991	*Klempířské práce	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	0	0		0
Z PSV celkem	29 198			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	29 198			
HZS	0			
ZRN+HZS	29 198	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 198	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			29 198 Kč
DPH	21,0 %			6 132 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>35 330 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.9991
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Klempířské práce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	29 198	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>29 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189	Rozpočet: D.1.1.9991
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	*Klempířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	764-1	D+M podokapní žlab r. š. 330 vč. čel do stávajících háků - přírodní pozink	m	38,00	515,00	19 570,00
2	764-2	Žlabový kotlík 330/120 mm - přírodní pozink	ks	2,00	260,00	520,00
3	764-3	D+M okapový svod 120 vč. kolen a objímek přírodní pozink	m	12,00	759,00	9 108,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>29 198,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.a_1	*Výměna radiátoru v m. č. 1.11	JKSO
Objekt			SKP
D.1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	12 450		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 450		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 450	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 450	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		12 450 Kč
DPH	21,0 %		2 615 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>15 065 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.a_1
Objekt :	D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb		*Výměna radiátoru v m. č. 1.11

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	12 450	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>12 450</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				0

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.a_1
Objekt :	<b>D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb</b>	*Výměna radiátoru v m. č. 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
1	735152583	VENTIL KOMPAKT 22 VK V=600 (NAPŘ.RADIK) 2000 mm	kus	1,00	12 450,00	12 450,00
<b>Celkem za</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>12 450,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.4.b 1	*Varna - kotle - úprava trasy rozvodů	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.4.b</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	7 540		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 540		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 540	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		7 540 Kč
DPH	21,0 %		1 583 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>9 123 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.b_1
Objekt :	D.1.4.b Zdravotně technické instalace	*Varna - kotle - úprava trasy rozvodů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	7 540	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>7 540</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.b_1
Objekt :	<b>D.1.4.b Zdravotně technické instalace</b>	*Varna - kotle - úprava trasy rozvodů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721-1	Posunutí vody a odpadu po změně projektové dokumentace v místě výdejního pultu	soubor	1,00	7 540,00	7 540,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>7 540,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.b_2	*Redukce páry a rozvod k varným k	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.b	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetin s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	370 289		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	370 289		
HZS	0		
ZRN+HZS	370 289	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	370 289	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		370 289 Kč
DPH	21,0 %		77 761 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>448 050 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.b_2
Objekt :	D.1.4.b Zdravotně technické instalace	*Redukce páry a rozvod k varným kotlům	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	370 289	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>370 289</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.b_2
Objekt :	<b>D.1.4.b Zdravotně technické instalace</b>	*Redukce páry a rozvod k varným kotlům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721-1	Redukce páry a rozvod k varným kotlům viz. samostatný položkový rozpočet	soubor	1,00	370 288,98	370 288,98
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>370 288,98</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.g.1	*Doplnění elektroinstalce - m. č. 1.2	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.g	Silnoproudá elektrotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	675		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	675		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	675	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	675	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
	Jméno :		Jméno :	Jméno :
	Datum :		Datum :	Datum :
	Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		675 Kč
	DPH	21,0 %		142 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>817 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.g.1
Objekt :	D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika	*Doplnění elektroinstalce - m. č. 1.27	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	675	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	0	0	675	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				0



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.g.1
Objekt :	<b>D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika</b>	*Doplnění elektroinstalce - m. č. 1.27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	M21-1	D+M - 1-CXKH-R-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	8,00	53,40	427,20
2	M21-2	D+M - dvojjásuvka Tango bílá	ks	1,00	248,02	248,02
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>675,22</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.g.2	*Doplnění bezpečnostního vypnutí	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1.4.g	Silnoproudá elektrotechnika		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	77 811		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	77 811		
HZS	0		
ZRN+HZS	77 811	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	77 811	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		77 811 Kč
DPH	21,0 %		16 340 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>94 151 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.g.2
Objekt :	D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika	*Doplnění bezpečnostního vypnutí tech.	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	77 811	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 811</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.g.2
Objekt :	<b>D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika</b>	*Doplnění bezpečnostního vypnutí tech. kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	M21-1	Doplnění bezpečnostního vypnutí technologie kuchyně - viz. samostatný položkový rozpočet	soubor	1,00	77 810,50	77 810,50
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>77 810,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D.2.1.2</b>	<b>VCP - technologie kuchyně</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.2.1</b>	<b>Technologie provozu kuchyně a jídelny</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 170 060	0
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 170 060	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 170 060	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 170 060	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
	Základ pro DPH	21,0 %	1 170 060 Kč
	DPH	21,0 %	245 713 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 415 773 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.2.1.2
Objekt :	D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny		VCP - technologie kuchyně

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00045 Stavební úpravy kuchyně	1 170 060	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 170 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.2.1.2
Objekt :	<b>D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny</b>	VCP - technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>00045</b>	<b>Stavební úpravy kuchyně</b>				
1	00045-3	Podlahový žlab s roštěm - celonerezové provedení rozměr 1100×1000 mm - m. č. 016	ks	1,00	38 060,00	38 060,00
2	00045-5	Kotel 200L parní, ICOS PQF.V-200/N	ks	2,00	202 000,00	404 000,00
3	00045-7	Kotel JONI MULTIMIX 200V s míchadlem	ks	1,00	728 000,00	728 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>00045 Stavební úpravy kuchyně</b>				<b>1 170 060,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Q163/2021

Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín  
Méněpráce

Objednatel : statutární město Zlín  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO : 00283924  
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.  
ul. 4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

Za z

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-1 379 242,00
DPH	21 %	-289 641,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-1 668 883</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	-200 548	0	-165 742	-34 806	12,0
D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb	-5 203	0	-4 300	-903	0,3
D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny	-1 463 132	0	-1 209 200	-253 932	87,7
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-1 668 883</b>	<b>0</b>	<b>-1 379 242</b>	<b>-289 641</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D.1.1	D.1.1.0 Záměna specifikace - hydroizolace	-111 200	0	-91 900	-19 299	6,7
D.1.1	D.1.1.8 Bourání chladicího boxu	-10 629	0	-8 784	-1 845	0,6
D.1.1	D.1.1.94 Odpočet půdní výlez	-18 150	0	-15 000	-3 150	1,1
D.1.1	D.1.1.999 Doplnění systémových prostupů pro V	-5 645	0	-4 665	-980	0,3
D.1.1	D.1.1.9991 Klempířské práce	-54 925	0	-45 393	-9 532	3,3
D.1.4.a	D.1.4.a_1 Výměna radiátoru v m. č. 1.11	-5 203	0	-4 300	-903	0,3
D.2.1	D.2.1.2 MP - technologie kuchyně	-1 463 132	0	-1 209 200	-253 932	87,7
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>-1 668 883</b>	<b>0</b>	<b>-1 379 242</b>	<b>-289 641</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00045 Stavební úpravy kuchyně	87,7	-1 209 200	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	6,7	0	-91 900	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,1	0	-876	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,1	0	-1 575	0	0	0
735 Otopná tělesa	0,3	0	-4 300	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,2	0	-2 167	0	0	0



764	Konstrukce klempířské	3,3	0	-45 393	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,4	0	-5 741	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,1	0	-15 000	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,2	0	0	0	-3 090	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>-1 209 200</b>	<b>-166 952</b>	<b>0</b>	<b>-3 090</b>	<b>0</b>

### Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.0	Záměna specifikace - hydroizolace	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetin s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-91 900		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-91 900		
HZS	0		
ZRN+HZS	-91 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-91 900	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-91 900 Kč
DPH	21,0 %		-19 299 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-111 199 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.0
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	Záměna specifikace - hydroizolace	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	-91 900	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>-91 900</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.0
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	Záměna specifikace - hydroizolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
1	711142559RZ4	Izolace pro zemní vlhkosti pásy přitavením svislá 2 vrstvy, s dodávkou izo. pásu se skle. vložkou	m2	-208,86	440,00	-91 900,42
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-91 900,42</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.8 Bourání chladícího boxu	JKSO	
Objekt		SKP	
D.1.1	Architektonicko.stavební řešení + VRN	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-8 784		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-8 784		
HZS	0		
ZRN+HZS	-8 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-8 784	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-8 784 Kč
DPH	21,0 %		-1 845 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-10 629 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.8
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN		Bourání chladícího boxu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-876	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-2 167	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-5 741	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-8 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189	Rozpočet: D.1.1.8
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	Bourání chladicího boxu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	-60,43	14,50	-876,18
		chladicí box m.č.0.06 a 0.07:-2,39*3,44*4		-32,89		
		-1,13*3,4*4		-15,37		
		-3,58*3,4		-12,17		
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-876,18</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
2	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	-51,60	42,00	-2 167,20
		chladicí box m.č.0.06 a 0.07:-3,44*15		-51,60		
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>-2 167,20</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
3	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	-60,43	95,00	-5 740,51
		chladicí box m.č.0.06 a 0.07 vnitřní a vnější:-2,39*3,44*4		-32,89		
		-1,13*3,4*4		-15,37		
		-3,58*3,4		-12,17		
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-5 740,51</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.94	<b>Odpočet půdní výlez</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-15 000		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-15 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	-15 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-15 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-15 000 Kč
DPH	21,0 %		-3 150 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-18 150 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.94
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	Odpočet půdní výlez	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-15 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>-15 000</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.94
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	Odpočet půdní výlez

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767 - PC - 2	Výpis zámečnických výrobků v.č..D.1.1.17 odkaz 20/Z Dodávka a montáž zateplení výlezu	ses	-1,00	15 000,00	-15 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-15 000,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.999	Doplnění systémových prostupů pro JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-1 575		
R M práce celkem	-3 090		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-4 665		
HZS	0		
ZRN+HZS	-4 665	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-4 665	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-4 665 Kč
DPH	21,0 %		-980 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-5 645 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.999
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	Doplnění systémových prostupů pro VZT	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	-3 090	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-1 575	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-1 575</b>	<b>0</b>	<b>-3 090</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.1.999
Objekt :	<b>D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>	Doplnění systémových prostupů pro VZT a ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
1	M24-1	Odpočet výfukových hlavice DN 160 pozice 3.02, 4.02 a 10.02	ks	-3,00	1 030,00	-3 090,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>-3 090,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
2	721-1	Ventilační hlavice DN 70-100 (např. HL-900N)	kus	-1,00	1 575,00	-1 575,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>-1 575,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D.1.1.9991	Klempířské práce	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.1.1</b>	<b>Architektonicko.stavební řešení + VRN</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-45 393		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-45 393		
HZS	0		
ZRN+HZS	-45 393	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-45 393	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-45 393 Kč
DPH	21,0 %		-9 532 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-54 925 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.1.9991
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN		Klempířské práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	-45 393	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-45 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189	Rozpočet: D.1.1.9991
Objekt :	D.1.1 Architektonicko.stavební řešení + VRN	Klempířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
1	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm -33,64-36,85	m	-70,49	499,00	-35 174,51
				-70,49		
2	764551604R00	Kruhový svod, D 120 mm, plech prePATINA walzblank	m	-12,00	685,00	-8 220,00
3	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	-2,00	999,00	-1 998,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-45 392,51</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.a_1	Výměna radiátoru v m. č. 1.11	JKSO
Objekt			SKP
D.1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
Q163/2021	Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	-4 300		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-4 300		
HZS	0		
ZRN+HZS	-4 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-4 300	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-4 300 Kč
DPH	21,0 %		-903 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-5 203 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.1.4.a_1
Objekt :	D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb		Výměna radiátoru v m. č. 1.11

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa	0	-4 300	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	0	<b>-4 300</b>	0	0	0

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189</b>	Rozpočet: D.1.4.a_1
Objekt :	<b>D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb</b>	Výměna radiátoru v m. č. 1.11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
1	735152281	VENTIL KOMPAKT 11 VK V=600 (NAPŘ.RADIK) 1600 mm	kus	-1,00	4 300,00	-4 300,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>-4 300,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D.2.1.2</b>	<b>MP - technologie kuchyně</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>D.2.1</b>	<b>Technologie provozu kuchyně a jídelny</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>Q163/2021</b>	<b>Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 209 200	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-1 209 200		
HZS	0		
ZRN+HZS	-1 209 200	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 209 200	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-1 209 200 Kč
DPH	21,0 %		-253 932 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-1 463 132 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín	Rozpočet :	D.2.1.2
Objekt :	D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny		MP - technologie kuchyně

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00045 Stavební úpravy kuchyně	-1 209 200	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-1 209 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Q163/2021 Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189	Rozpočet: D.2.1.2
Objekt :	D.2.1 Technologie provozu kuchyně a jídelny	MP - technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 00045</b>		<b>Stavební úpravy kuchyně</b>				
1	00045-1	Zábradlí, použitý materiál AISI 304, trubka min. síla stěny 1,5 mm, průměr min. 50mm, 2 příčky	ks	-2,00	8 800,00	-17 600,00
2	00045-2	Chladicí skříň 1400l, chladicí kompr. jednotka (43°C, 65%H) včetně výparníku	ks	-1,00	49 600,00	-49 600,00
3	00045-4	Odpočet položky č. 51 - Kotel 280L parní ICOS PGN.V-280	ks	-2,00	242 000,00	-484 000,00
4	00045-6	Odpočet položky č. 53 - Kotel výklopný 300L JONI MULTI 300V	ks	-1,00	658 000,00	-658 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>00045 Stavební úpravy kuchyně</b>				<b>-1 209 200,00</b>