

## Příloha č. 1.3

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS Český Těšín, PS TO Karviná a PS TO Jablunkov: údržba výhybek, svařování kolejnic, naložení a převoz materiálu, bezpečnostní nátěry na nástupištích

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: \_

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **206 691,86 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 25. 08. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 08. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Třinec – výměna a svařování kolejnic v kolejích, naložení a odvoz výzisků od PHS;  
ŽST Karviná a ŽST Louky nad Olší, Karviná město – úprava odvalových míst, podbíjení  
pražců – příčné, dřevěné;  
ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Bystřice – výměna a svařování kolejnic v kolejích dovoz  
a vyložení materiálu, oprava odvodňovacích šachet;

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 08. 2022

Vytvořil: