

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Obora Rosice



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.08.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 093 53 542
DIČ: CZ09353542

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 405 910,91 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 405 910,91 | Výše daně 85 241,29 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 491 152,20 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Obora Rosice

Místo:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 405 910,91 | 491 152,20 |
| 2022 | Obora Rosice | 405 910,91 | 491 152,20 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Obora Rosice

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 15.08.2022

Uchazeč:
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IČ:
DIČ:
IČ: 093 53 542
DIČ: CZ09353542

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 405 910,91 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 405 910,91 | 21,00% | 85 241,29 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 491 152,20 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Obora Rosice

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 405 910,91 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 405 910,91 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 11 160,00 |
| 1 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 720,000 | 15,50 | 11 160,00 |
| PP | | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | | | | |
| VV | | | km 0,000 - 0,060 kolem mokřadu | | 60,000 | | |
| VV | | | 60 | | | | |
| VV | | | km 0,060 - km 0,200 kopec | | 140,000 | | |
| VV | | | 140 | | | | |
| VV | | | km 0,200 - km 0,340 rovinka, odbočka k boudě | | 140,000 | | |
| VV | | | 140 | | | | |
| VV | | | km 0,340 - 0,600 | | 260,000 | | |
| VV | | | 260 | | | | |
| VV | | | km 0,600 - točna | | 120,000 | | |
| VV | | | (3*20)*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 720,000 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 363 740,00 |
| 2 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 1 920,000 | 129,00 | 247 680,00 |
| PP | | | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | |
| VV | | | km 0,000 - 0,600 ŠD 0/32 | | 1 800,000 | | |
| VV | | | 3*600 | | | | |
| VV | | | km 0,600 točna | | 120,000 | | |
| VV | | | (3*20)*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 1 920,000 | | |
| 6 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm | m2 | 45,000 | 238,00 | 10 710,00 |
| PP | | | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | | | | |
| VV | | | zpevnění v km 0,500 | | 45,000 | | |
| VV | | | 3*15 | | | | |
| 3 | K | 597311121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny | m | 25,000 | 1 910,00 | 47 750,00 |
| PP | | | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny | | | | |
| VV | | | 5 svodnic - na začátku a na konci kopce a pak 3 rovnoměrně mezi ně | | 25,000 | | |
| VV | | | 5*5 | | | | |
| VV | | | Součet | | 25,000 | | |
| 4 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 1 200,000 | 48,00 | 57 600,00 |
| PP | | | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm | | | | |
| VV | | | odstranění nánosů po obou stranách | | 1 200,000 | | |
| VV | | | 600*2*(0,5+0,5) | | | | |
| VV | | | Součet | | 1 200,000 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 31 010,91 |
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 443,013 | 70,00 | 31 010,91 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022
Stavba: Zpřístupnění porostů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15.08.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 093 53 542
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav DIČ: CZ09353542

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 305,00


| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 7 305,00 | 1 534,05 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 8 839,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba: Zpřístupnění porostů

Místo:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 7 305,00 | 8 839,05 |
| 1 | Padochov | 7 305,00 | 8 839,05 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění porostů

Objekt:

1 - Padochov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 66488 Zbraslav

IČ:

093 53 542

DIČ:

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 305,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 7 305,00 | 21,00% | 1 534,05 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

8 839,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění porostů

Objekt:

1 - Padochov

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 66488 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 305,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 305,00

1 - Zemní práce

7 305,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění porostů

Objekt:

1 - Padochov

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 66488 Zbraslav

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 305,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 305,00

D 1

Zemní práce

7 305,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 122151101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15,000 | 150,00 | 2 250,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--|--------|-------|----------|
| 3 | K | 171251100 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | | 15,000 | 77,00 | 1 155,00 |
|---|---|-----------|---|--|--------|-------|----------|

PP

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně

VV

15

15,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------|-----|-------|----------|----------|
| 2 | K | R01 | Doprava mechanizace | kpl | 1,000 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|---|---|-----|---------------------|-----|-------|----------|----------|


PP

Doprava mechanizace

VV

1

1,000



ROSICE

Bohřava
Kupaniny pso. Cooutzu

Pec Občarou

Kupaniny

Čihadlo

Ústí

řlech

C

4032

země

23

31263

prům.

prům.

150


1557


947

648

395

med





U j

58

Vřehostenský les

B 1

A

404

Václavka

8a

580

Za humny

PADOCHOV

Příčný

101

102

103

Losová

Kopaniny u kříže

šk.

