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REKAPITULACE STAVBY 
 (
2380
 
Vstupní vestibul
 
)Kód: 2380 
Vstupní vestibul 

Stavba: 
KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud v Jablonci nad Nisou 	Datum:	8.7.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
WOOD4YOU s.r.o.	DIČ: 
Projektant:	IČ: 
Šonský Architects, Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 



>>  skryté sloupce  << 

Cena bez DPH 



1 888 000,00 
Sazba daně	Základ daně	Výše daně 
 (
DP
H 
zák
l
ad
n
í
 
sn
íže
n
á
 
Cena s DPH	
v
 
)21,00%	1 888 000,00	396 480,00 DPH základní 
snížená 
Cena s DPH	v 

15,00%	0,00	0,00 
CZK	2 284 480,00 
























 
 
 
 
 







Projektant	Zpracovatel 



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 
Objednavatel	Zhotovitel 



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód:	2380 
 (
Vstupní vestibul
 
)Stavba: Vstupní vestibul 

Místo:	Okresní soud v Jablonci nad Nisou 	Datum: 
Zadavatel:	 	Projektant: 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel: 
	08.07.2022 
Šonský Architects, Liberec Malec 

	Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK] 

	Náklady z rozpočtů 
	
	1 888 000,00	2 284 480,00 

	1	Vstupní vestibul-stavební část	1 357 842,00	1 642 988,82 
2	Tech.zařízení budov	530 158,00	641 491,18 
1	Topeni	131 225,00	158 782,25 
2	Elektroinstalace	310 655,00	375 892,55 
4	MaR	26 628,00	32 219,88 
5	Vzduchotechnika	61 650,00	74 596,50 
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
1 - Vstupní vestibul-stavební část
 
)Objekt: Vstupní vestibul 
1 - Vstupní vestibul-stavební část 

KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
 (
WOOD4YOU s.r.o.
 
)DIČ: WOOD4YOU s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Šonský Architects, Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

	
	Cena bez DPH	1 357 842,00 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	1 357 842,00	21,00%	285 146,82 
snížená	0,00	15,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	1 642 988,82 

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	












































REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
)Objekt: Vstupní vestibul 

1 - Vstupní vestibul-stavební část 
 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
Šonský Architects,  
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant:	Šonský Architects,  

Liberec 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
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>>  skryté sloupce  << 


	Ná 
	klady ze soupisu prací	1 357 842,00 
HSV - Práce a dodávky HSV	650 705,48 

	
	    1 - Zemní práce	38 212,72 

	
	    2 - Zakládání	22 725,63 

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 372,50 

	
	    4 - Vodorovné konstrukce	36 234,00 

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 861,05 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 415,25 

	
	    997 - Přesun sutě	48 259,22 

	
	    998 - Přesun hmot	65 625,11 

	
	PSV - Práce a dodávky PSV	682 136,52 

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 366,78 

	
	    713 - Izolace tepelné	21 527,58 

	
	    762 - Konstrukce tesařské	8 140,38 

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby	7 093,86 

	
	    766 - Konstrukce truhlářské	191 800,00 

	
	    767 - Konstrukce zámečnické	182 588,48 

	
	    771 - Podlahy z dlaždic	133 476,98 

	
	    776 - Podlahy povlakové	13 576,25 

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry	79 597,05 

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 969,16 

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00 

	
	    VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00 

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00 

	
	    VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00 

	
	





























	
	
	Vstupní vestibul 
1 - Vstupní vestibul-stavební část 

	
	Liberec Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem	1 357 842,00 
D	HSV	Práce a dodávky HSV	650 705,48 
D	1	Zemní práce	38 212,72 

	
	 (
t
ě
ž
itel
n
osti I, 
sk
u
pi
n
y 1 a
ž
 3 r
u
č
n
ě	
m3	
7,280	
2 600,00	
18 928,00
 
VV	
"
celk.tl.skladb
y
 podlah
y
-485 mm, podkl beton-150mm,  
odstr,dlažba -10mm"  
VV	
"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,325	
2,399
 
VV	
v
"vpravo od  
)1 těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,280	2 600,00	18 928,00 
VV	"celk.tl.skladby podlahy-485 mm, podkl beton-150mm,  
odstr,dlažba -10mm"  
VV	"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,325	2,399 
VV	v"vpravo od  

	K 
	139751101 
	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy  
	
	
	
	

	
	 (
Vodorov
n
é přemístě
n
í výkopk
u
 
z
 
h
or
n
i
n
y třídy  
tě
ž
itel
n
osti I, sk
u
pi
n
y 1 a
ž
 3 staveb
n
ím kolečkem do 10  
m
 
m3	
7,280	
108,00	
786,24
 
)Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy  
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10  
m 
m3	7,280	108,00	786,24 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 
	K 
	162211319 
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny  třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem  ZKD 10 m 
	m3 
	7,280 
	120,00 
	873,60 

	
	
	
	
	orniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
	m3 
	7,280 
	321,00 
	2 336,88 

	
	5 
	K 
	167111101 
	1Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny  
	
	
	
	

	
	
	
	
	kamení kód odpadu 17 05 04 
	t 
	14,560 
	830,00 
	12 084,80 

	
	
	VV	7,28*2	14,560 

	
	7 
	K 
	171251201 
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
	m3 
	7,280 
	25,00 
	182,00 

	
	 (
r
u
bé
h
o kame
n
iva frakce 16 a
ž
 32 mm	
m3	
3,360	
1 780,00	
5 980,80
 
VV	
"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,150		
1,107
 
)rubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,360	1 780,00	5 980,80 
VV	"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,150		1,107 

	D	2	Zakládání	22 725,63 

	
	8 
	K 
	271532212 
	hPodsyp pod základové konstrukce se zhutněním z  
	
	
	
	

	
	


 (
SOUPIS PRACÍ
 
Stavba:
 
Objekt:
 
)SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 
Objekt: 



 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
Šonský Architects,  
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant:	Šonský Architects,  











 (
stupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,325	
2,423
 
VV	
"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,325	
2,458
 
VV	
Součet	
7,280
 
2	
K	
162211311
 
)stupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,325	2,423 
VV	"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,325	2,458 
VV	Součet	7,280 
2	K	162211311 





 (
4	
K	
162751117	
h
Vodorov
n
é přemístě
n
í do 10000 m výkopk
u
/sypa
n
i
n
y 
z
  
)4	K	162751117	hVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z  


 (
 a
ž
 3 r
u
č
n
ě	
m3	
7,280	
415,00	
3 021,20
 
6	
K	
171201221	
Poplatek 
z
a 
u
lo
ž
e
n
í 
n
a skládce (skládkov
n
é) 
z
emi
n
y a  
) až 3 ručně	m3	7,280	415,00	3 021,20 
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a  
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	 (
VV	
v
"vpravo od  
stupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,150	
1,118
 
VV	
"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,150	
1,135
 
VV	
Součet	
3,360
 
9	
K	
273313711	
Základové desky 
z
 beto
nu
 tř. C 20/25	
m3	
3,431	
3 560,00	
12 214,36
 
VV	
"od schodů do vnitřní  
)VV	v"vpravo od  
stupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,150	1,118 
VV	"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,150	1,135 
VV	Součet	3,360 
9	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	3,431	3 560,00	12 214,36 
VV	"od schodů do vnitřní  


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chodby"(2,12*0,65+2,42*2,17+1,87*0,7)*0,15	1,191 
VV	"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,1	0,738 
VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,1	0,746 VV	"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,1	0,756 
VV	Součet	3,431 

	 (
chodb
y
"(2,12*0,65+2,42*2,17+1,87*0,7)*0,004	
0,032
 
VV	
"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,004	
0,030
 
VV	
v
"vpravo od  
)10 chodby"(2,12*0,65+2,42*2,17+1,87*0,7)*0,004	0,032 
VV	"střed-koberec"(4,10*1,8)*0,004	0,030 
VV	v"vpravo od  

	K 
	273362021 
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 
	t 
	0,122 
	37 135,00 
	4 530,47 

	
	VV	"od schodů do vnitřní  
stupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,004	0,030 
VV	"vlevo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,004	0,030 VV	Součet	0,122 
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	55 372,50 

	 (
n
jektá
ž
í siliko
n
ovo
u
 mikroem
u
l
z
í	
m	
16,050	
3 450,00	
55 372,50
 
VV	
0,45+3,4+2,65+0,45+0,7+0,7+0,45+3,3+3,5+0,45			
16,050
 
D	
4	
Vodorovné konstrukce	
36 234,00
 
12	
K	
434191452	
Osa
z
e
n
í sc
h
odišťovýc
h
 st
u
p
ňů
 kame
nn
ýc
h
  
)11 njektáží silikonovou mikroemulzí	m	16,050	3 450,00	55 372,50 
VV	0,45+3,4+2,65+0,45+0,7+0,7+0,45+3,3+3,5+0,45			16,050 
D	4	Vodorovné konstrukce	36 234,00 
12	K	434191452	Osazení schodišťových stupňů kamenných  

	K 
	319202214 
	iDodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou  
	
	
	
	

	

	 (
pemrlova
n
ýc
h
 obo
u
stra
nn
ě do otvor
ů
 se 
z
a
z
dě
n
ím	
m	
6,600	
890,00	
5 874,00
 
VV	
2,9+3,7		
6,600
 
13	
M	
58388024.1
 
)pemrlovaných oboustranně do otvorů se zazděním	m	6,600	890,00	5 874,00 
VV	2,9+3,7		6,600 
13	M	58388024.1 

	
	
	
	
	
	
	

	 (
stupeň schod
i
š
ť
ový 
ž
ulový sní
m
aný s drá
ž
kou  
150
x
300
x
1000
mm
 vý
ž
labková podstupn
i
ce-  
pe
m
rlovaný
 
m	
6,600	
4 600,00	
30 360,00
 
)stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou  
150x300x1000mm výžlabková podstupnice-  
pemrlovaný 
m	6,600	4 600,00	30 360,00 


	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
D	
6	
Úprav
y
 povrchů, podlah
y
 a osa
z
ování výplní	
241 861,05
 
14	
K	
611135101	
Hr
u
bá výpl
ň
 rý
h
 ve stropec
h
 malto
u
 jakékoli šířky rý
h
y	
m2	
50,000	
550,00	
27 500,00
 
VV	
"odhad"50	
50,000
 
15	
K	
611325423	
v
Oprava v
n
itř
n
í vápe
n
oceme
n
tové št
u
kové omítky strop
ů
  
)D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 861,05 
14	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	50,000	550,00	27 500,00 
VV	"odhad"50	50,000 
15	K	611325423	vOprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů  


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	 rozsahu plochy do 50% 
	m2 
	40,000 
	426,00 
	17 040,00 

	
	VV	"odhad"40	40,000 

	16 
	K 
	612135101 
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 
	m2 
	100,000 
	474,00 
	47 400,00 

	
	VV	"odhad-po instalacích"100	100,000 

	17 
	K 
	612145600 
	Dodání a montáž ozdobných prvků na omítce stěn 
	m 
	35,000 
	3 220,00 
	112 700,00 

	 (
mm	
m2	
22,263	
168,00	
3 740,18
 
19	
K	
612321121	
Vápe
n
oceme
n
tová omítka 
h
ladká jed
n
ovrstvá v
n
itř
n
íc
h
  
)mm	m2	22,263	168,00	3 740,18 
19	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních  

	VV	"sokl, šambrány,římsy"1	1,000 

	 (
stě
n
 
n
a
n
áše
n
á r
u
č
n
ě	
m2	
22,263	
280,00	
6 233,64
 
VV	
" včetně horní  ozdobné říms
y
,  na začátek stropu"  
)18 stěn nanášená ručně	m2	22,263	280,00	6 233,64 
VV	" včetně horní  ozdobné římsy,  na začátek stropu"  

	K 
	612311131 
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
divo provádě
n
á r
u
č
n
ě	
m2	
15,950	
993,00	
15 838,35
 
VV	
" včetně horní  ozdobné říms
y
,  na začátek stropu"  
)divo prováděná ručně	m2	15,950	993,00	15 838,35 
VV	" včetně horní  ozdobné římsy,  na začátek stropu"  

	(2,65+3,4+2,65+2,85++3,3+3,4)*2,9	52,925 
VV	0,7*2,2*2+0,15*2*(1,53+1,54+1,6+1,54+1,52)	5,399 
VV	"odp.otv"-(1,87*2,15+1,54*2,62+1,54*2,62+1,87*2,15)	-16,111 VV	"sanační"-19,95	-19,950 
VV	Součet	22,263 

	 (
(0,45*2+3,4+2,65+0,45*2+3,3+3,4)*1,0	
14,550
 
VV	
0,7*1,0*2	
1,400
 
VV	
Součet	
15,950
 
21	
K	
619991011	
Obale
n
í ko
n
str
u
kcí a prvk
ů
 fólií přilepe
n
o
u
 lepící  
)20 (0,45*2+3,4+2,65+0,45*2+3,3+3,4)*1,0	14,550 
VV	0,7*1,0*2	1,400 
VV	Součet	15,950 
21	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící  

	K 
	612821012 
	zVnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené  
	
	
	
	

	 (
páskou	
m2	
95,000	
42,00	
3 990,00
 
VV	
"odhad" 95	
95,000
 
22	
K	
631311215	
n
Ma
z
a
n
i
n
a tl do 80 mm 
z
 beto
nu
 prosté
h
o se 
z
výše
n
ými  
)páskou	m2	95,000	42,00	3 990,00 
VV	"odhad" 95	95,000 
22	K	631311215	nMazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými  


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 (
ároky 
n
a prostředí tř. C 30/37	
m3	
1,344	
5 520,00	
7 418,88
 
VV	
"střed-koberec"4,10*1,8*0,06		
0,443
 
VV	
"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,06	
0,447
 
VV	
"vlevo od vstupu-bude   
)ároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,344	5 520,00	7 418,88 
VV	"střed-koberec"4,10*1,8*0,06		0,443 
VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,06	0,447 
VV	"vlevo od vstupu-bude   

	
	
	
	
	
	
	

	
	zvýšené"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*0,06	0,454 
VV	Součet	1,344 
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 415,25 

	 (
eše
ň
ovo
u
 podla
h
o
u
 v do 1,9 m 
z
atí
ž
e
n
í do 150 kg/m2	
m2	
144,000	
50,00	
7 200,00
 
VV	
"3x půlocha podlah
y
"(40+8)*3			
144,000
 
24	
K	
952901111	
Vyčiště
n
í b
u
dov bytové a obča
n
ské výstavby při výšce  
)23 ešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	144,000	50,00	7 200,00 
VV	"3x půlocha podlahy"(40+8)*3			144,000 
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce  

	K 
	949101111 
	lLešení pomocné pro objekty pozemních staveb s  
	
	
	
	

	 (
podla
ž
í do 4 m	
m2	
192,000	
114,00	
21 888,00
 
VV	
"4x úklid"(40+8)*4	
192,000
 
25	
K	
963022819	
n
Bo
u
rá
n
í kame
nn
ýc
h
 sc
h
odišťovýc
h
 st
u
p
ňů
 
zh
otove
n
ýc
h
  
)podlaží do 4 m	m2	192,000	114,00	21 888,00 
VV	"4x úklid"(40+8)*4	192,000 
25	K	963022819	nBourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených  


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	 (
Bo
u
rá
n
í podklad
ů
 pod dla
ž
by 
n
ebo ma
z
a
n
i
n
  
beto
n
ovýc
h
 
n
ebo 
z
 lité
h
o asfalt
u
 tl do 100 mm pl přes 4  
m2
 
)Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin  
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4  
m2 

	a místě 
	m 
	6,600 
	119,00 
	785,40 

	
	 (
m3	
5,258	
3 580,00	
18 823,64
 
)VV	2,9+3,7	6,600 m3	5,258	3 580,00	18 823,64 


	 (
VV	
"od schodů do vnitřní  
)26 VV	"od schodů do vnitřní  

	K 
	965042141 
	
	
	
	
	

	 (
1,891
 
VV	
Součet	
5,258
 
27	
K	
965081223	
Bo
u
rá
n
í podla
h
 
z
 dla
ž
dic keramickýc
h
 
n
ebo 
x
ylolitovýc
h
  
VV
 
)1,891 
VV	Součet	5,258 
27	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových  
VV 

	chodby"(2,12*0,65+2,42*2,17+1,987*0,7)*0,15	1,203 
VV	"sřed-koberec"4,10*1,7*0,15	1,046 
 (
"vlevo od vstupu-bude  zvýšené-
 
stupínek+podklad"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*(0,1+0,15
 
)
 
)VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*0,15	1,118 "vlevo od vstupu-bude  zvýšené- 
stupínek+podklad"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*(0,1+0,15 
) 


	
	
	
	tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 
	m2 
	30,338 
	120,00 
	3 640,56 

	
	VV	"od schodů do vnitřní chodby"2,12*0,65+2,42*2,17+1,87*0,7	7,938 
VV	"střed-koberec"4,10*1,8	7,380 
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	 (
VV	
"vpravo od vstupu"(0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68	
7,456
 
VV	
"vlevo od vstupu-bude   
zvýšené"(0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8	
7,564
 
VV	
Součet	
30,338
 
28	
K	
965081230	
Sejm
u
tí o
z
dob
n
ýc
h
 prvk
ů
 
z
e stěn	
m	
35,000	
222,00	
7 770,00
 
29	
K	
977312113	
Ře
z
á
n
í stávajícíc
h
 beto
n
ovýc
h
 ma
z
a
n
i
n
 vy
z
t
už
e
n
ýc
h
 
h
l  
)VV	"vpravo od vstupu"(0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68	7,456 
VV	"vlevo od vstupu-bude   
zvýšené"(0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8	7,564 
VV	Součet	30,338 
28	K	965081230	Sejmutí ozdobných prvků ze stěn	m	35,000	222,00	7 770,00 
29	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl  


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	do 150 mm 
	m 
	3,920 
	430,00 
	1 685,60 

	 (
vápe
n
oceme
n
tové omítky stě
n
 v ro
z
sa
hu
 do 100 %	
m2	
42,213	
105,00	
4 432,37
 
VV	
" včetně horní  ozdobné říms
y
,  na začátek stropu"  
)vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	42,213	105,00	4 432,37 
VV	" včetně horní  ozdobné římsy,  na začátek stropu"  

	VV	"u vstupních dveří"1,8	1,800 
VV	"podlaha mezi vstupem a vnitřní chodbou"2,12	2,120 
VV	Součet	3,920 

	30 
	K 
	978013191 
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo  
	
	
	
	

	 (
(2,65+3,4+2,65+2,85++3,3+3,4)*2,9	
52,925
 
VV	
0,7*2,2*2+0,15*2*(1,53+1,54+1,6+1,54+1,52)	
5,399
 
VV	
"odp.otv"-(1,87*2,15+1,54*2,62+1,54*2,62+1,87*2,15)	
-16,111
 
VV	
Součet	
42,213
 
31	
K	
979085211	
n
Přemístě
n
í 
z
ab
u
dova
n
é
h
o tre
z
or
u
, povrc
h
ová 
ú
prava  
)(2,65+3,4+2,65+2,85++3,3+3,4)*2,9	52,925 
VV	0,7*2,2*2+0,15*2*(1,53+1,54+1,6+1,54+1,52)	5,399 
VV	"odp.otv"-(1,87*2,15+1,54*2,62+1,54*2,62+1,87*2,15)	-16,111 
VV	Součet	42,213 
31	K	979085211	nPřemístění zabudovaného trezoru, povrchová úprava  


	
	
	
	átěrem 
	ks 
	1,000 
	26 000,00 
	26 000,00 

	32 
	K 
	979085212 
	Trezor pro uložení nebezpečných předmětů 
	kus 
	1,000 
	12 589,68 
	12 589,68 

	33 
	K 
	979086012 
	Krycí plech-perforovaný nerez 
	kus 
	1,000 
	5 600,00 
	5 600,00 

	34 
	K 
	979700001 
	Ochrana docházkového systému 
	ks 
	1,000 
	32 000,00 
	32 000,00 

	 (
b
u
dovy v do 6 m s po
už
itím mec
h
a
n
i
z
ace	
t	
16,017	
648,00	
10 379,02
 
36	
K	
997013211	
V
n
itrostave
n
išt
n
í doprava s
u
ti a vybo
u
ra
n
ýc
h
 
h
mot pro  
)budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	16,017	648,00	10 379,02 
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  

	D	997	Přesun sutě	48 259,22 

	 (
b
u
dovy v do 6 m r
u
č
n
ě	
t	
16,017	
1 002,00	
16 049,03
 
37	
K	
997013501	
Odvo
z
 s
u
ti a vybo
u
ra
n
ýc
h
 
h
mot 
n
a skládk
u
 
n
ebo  
)35 budovy v do 6 m ručně	t	16,017	1 002,00	16 049,03 
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo  

	K 
	997013111 
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro  
	
	
	
	

	 (
me
z
iskládk
u
 do 1 km se slo
ž
e
n
ím	
t	
16,017	
293,00	
4 692,98
 
38	
K	
997013509	
Příplatek k odvo
zu
 s
u
ti a vybo
u
ra
n
ýc
h
 
h
mot 
n
a skládk
u
  
)meziskládku do 1 km se složením	t	16,017	293,00	4 692,98 
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZKD 1 km přes 1 km 
	t 
	160,170 
	13,00 
	2 082,21 

	
	 (
Poplatek 
z
a 
u
lo
ž
e
n
í 
n
a skládce (skládkov
n
é)  
staveb
n
í
h
o odpad
u
 
z
e směsí 
n
ebo odděle
n
ýc
h
 frakcí  
beto
nu
, ci
h
el a keramickýc
h
 výrobk
ů
 kód odpad
u
 17 01  
07
 
)VV	16,017*10	160,170 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí  
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01  
07 


	 (
D	
998	
Přesun h
m
ot	
65 625,11
 
40	
K	
998017001	
Přes
un
 
h
mot s ome
z
e
n
ím mec
h
a
n
i
z
ace pro b
u
dovy v  
)39 D	998	Přesun hmot	65 625,11 
40	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v  

	K 
	997013609 
	 (
t	
16,017	
940,00	
15 055,98
 
)t	16,017	940,00	15 055,98 

	
	
	
	

	

	
	
	
	do 6 m 
	t 
	28,238 
	1 005,00 
	28 379,19 

	41 
	K 
	998018001 
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 
	t 
	28,238 
	1 319,00 
	37 245,92 

	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	682 136,52 
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 366,78 

	 (
st
u
de
n
a 
n
átěrem pe
n
etrač
n
ím	
m2	
22,400	
14,00	
313,60
 
VV	
"střed-koberec"4,10*1,8	
7,380
 
VV	
"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)	
7,456
 
VV	
"vlevo od vstupu-bude   
)42 studena nátěrem penetračním	m2	22,400	14,00	313,60 
VV	"střed-koberec"4,10*1,8	7,380 
VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)	7,456 
VV	"vlevo od vstupu-bude   

	K 
	711111001 
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za  
	
	
	
	

	
	zvýšené"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)	7,564 
VV	Součet	22,400 

	43 
	M 
	11163150 
	lak penetrační asfaltový 
	t 
	0,007 
	60 000,00 
	420,00 

	
	VV	22,4*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství	0,007 

	 (
vodorov
n
é NAIP	
m2	
44,798	
125,00	
5 599,75
 
VV	
"2x "
 
VV	
"střed-koberec"(4,10*1,8)*2	
14,760
 
VV	
"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*2	
14,911
 
VV	
"vlevo od vstupu-bude   
)44 vodorovné NAIP	m2	44,798	125,00	5 599,75 
VV	"2x " 
VV	"střed-koberec"(4,10*1,8)*2	14,760 
VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*2	14,911 
VV	"vlevo od vstupu-bude   

	K 
	711141559 
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  
	
	
	
	

	
	zvýšené"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*2	15,127 
VV	Součet	44,798 

	45 
	M 
	DEK.1010151880 
	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) 
	m2 
	52,212 
	183,00 
	9 554,80 

	 (
ply
nů
m v objektec
h
 v do 6 m	
%	
159,543	
3,00	
478,63
 
D	
713	
I
z
olace tepelné	
21 527,58
 
47	
K	
713121111	
Mo
n
tá
ž
 i
z
olace tepel
n
é podla
h
 vol
n
ě klade
n
ými  
)plynům v objektech v do 6 m	%	159,543	3,00	478,63 
D	713	Izolace tepelné	21 527,58 
47	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými  

	VV	44,798*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	52,212 

	46 
	K 
	998711201 
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a  
	
	
	
	

	

	
	
	
	rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
	m2 
	44,798 
	30,00 
	1 343,94 

	
	VV	"2x 80 mm" 
VV	"střed-koberec"4,10*1,8*2	14,760 
VV	"vpravo od vstupu"((0,45+2,9)/2*2,42+(2,9+1,15)/2*1,68)*2	14,911  (
SYNTHOS XPS PRIME S 30L - 80
mm
, λD = 0,032  
(W·
m
-1·K-1),1250
x
600
x
80
mm
, ro
z
m
ěr včetně  
polodrá
ž
ky 1265
x
615
mm
, tepelně 
i
z
olační deska s  
hladký
m
 povrche
m
.
 
)VV	"vlevo od vstupu-bude   SYNTHOS XPS PRIME S 30L - 80mm, λD = 0,032  
(W·m-1·K-1),1250x600x80mm, rozměr včetně  
polodrážky 1265x615mm, tepelně izolační deska s  
hladkým povrchem. 


	 (
zvýšené"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*2	
15,127
 
VV	
Součet	
44,798
 
48	
M	
ISV.5900266005
 
)zvýšené"((0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8)*2	15,127 
VV	Součet	44,798 
48	M	ISV.5900266005 

	 (
182
 
)182 

	
	
	m2 
	45,694 
	389,00 
	17 774,97 

	 (
střec
h
 překrytí separač
n
í fólií 
z
 PE	
m2	
22,400	
13,00	
291,20
 
VV	
22,4			
22,400
 
50	
M	
28323055	
fól
i
e PE (500 kg/
m
3) separační podlahová oddělující  
)střech překrytí separační fólií z PE	m2	22,400	13,00	291,20 
VV	22,4			22,400 
50	M	28323055	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující  

	VV	44,798*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	45,694 

	49 
	K 
	713191132 
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo  
	
	
	
	

	 (
tepelnou 
i
z
olac
i
 tl 0,8
m
m	
m
2	
26,107	
69,00	
1 801,38
 
VV	
22,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	
26,107
 
51	
K	
998713201	
v
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro i
z
olace tepel
n
é v objektec
h
  
)tepelnou izolaci tl 0,8mm	m2	26,107	69,00	1 801,38 
VV	22,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	26,107 
51	K	998713201	vPřesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech  


	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	 do 6 m 
	% 
	210,725 
	1,50 
	316,09 

	 (
2
x
25 mm bro
u
še
n
ýc
h
 
n
a pero a drá
ž
k
u
 lepe
n
ých	
m2	
7,564	
1 025,00	
7 753,10
 
VV	
"vlevo od vstupu-zvýšená  
)2x25 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	7,564	1 025,00	7 753,10 
VV	"vlevo od vstupu-zvýšená  

	D	762	Konstrukce tesařské	8 140,38 

	 (
podlaha"(0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8	
7,564
 
VV	
Součet	
7,564
 
)52 podlaha"(0,45+2,9)/2*2,42+(1+2,9)/2*1,8	7,564 
VV	Součet	7,564 

	K 
	762511287 
	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl  
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	 (
53	
K	
998762201	
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro kce tesařské v objektec
h
 v  
)53	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v  

	
	
	do 6 m 
	% 
	77,455 
	5,00 
	387,28 

	 (
spo
n
kova
n
ýc
h
 a slepe
n
ých	
m2	
7,564	
924,00	
6 989,14
 
VV	
"S02"7,564	
7,564
 
55	
K	
998763401	
v
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro sádrokarto
n
ové ko
n
str
u
kce  
)sponkovaných a slepených	m2	7,564	924,00	6 989,14 
VV	"S02"7,564	7,564 
55	K	998763401	vPřesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce  

	D	763	Konstrukce suché výstavby	7 093,86 

	54 
	K 
	763153401.KNF 
	SDK podlaha F146 z desek tl 2x12,5 mm  
	
	
	
	

	

	
	
	
	 objektech v do 6 m 
	% 
	69,816 
	1,50 
	104,72 

	 (
se v
z
orem , 
z
ár
u
bě
ň
, ková
n
í	
k
u
s	
1,000	
190 000,00	
190 000,00
 
57	
K	
998766201	
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro ko
n
str
u
kce tr
uh
lářské v  
)se vzorem , záruběň, kování	kus	1,000	190 000,00	190 000,00 
57	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v  

	D	766	Konstrukce truhlářské	191 800,00 

	56 
	K 
	766665001 
	Repase vnitřních dveří dvoukřídlových.sklo,pískované  
	
	
	
	

	
	
	
	objektech v do 6 m 
	% 
	1 800,000 
	1,00 
	1 800,00 

	
	 (
Dodá
n
í a mo
n
tá
ž
.Podklad
n
í 
n
os
n
á ocelová ko
n
str
u
kce-
 
v-140mm,Jackel 50/30,a
n
tikoro
zn
í 
ú
prava, čelo krycí  
n
ere
z
 plec
h
 tl.1mm 
n
a vodov
z
dor
n
é překli
ž
ce.
 
)D	767	Konstrukce zámečnické	182 588,48 Dodání a montáž.Podkladní nosná ocelová konstrukce- 
v-140mm,Jackel 50/30,antikorozní úprava, čelo krycí  
nerez plech tl.1mm na vodovzdorné překližce. 


	 (
m2	
7,564	
10 700,00	
80 934,80
 
VV	
"S02"7,564	
7,564
 
59	
K	
767500201
 
)58 m2	7,564	10 700,00	80 934,80 
VV	"S02"7,564	7,564 
59	K	767500201 

	K 
	767450201 
	
	
	
	
	

	 (
Dodá
n
í a mo
n
tá
ž
 p
u
lt
u
 ostra
h
y j
u
stič
n
í strá
ž
e-
n
ere
z
  
profily 50/30 a 80/30,kompakt
n
í desky tl.12mm,kryt  
kale
n
é sklo tl.20 mm +folie (mléč
n
á a čirá 
ú
prava)  
ks	
1,000	
100 000,00	
100 000,00
 
)Dodání a montáž pultu ostrahy justiční stráže-nerez  
profily 50/30 a 80/30,kompaktní desky tl.12mm,kryt  
kalené sklo tl.20 mm +folie (mléčná a čirá úprava)  
ks	1,000	100 000,00	100 000,00 


	 (
60	
K	
998767201	
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro 
z
ámeč
n
ické ko
n
str
u
kce v  
)60	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	objektech v do 6 m 
	% 
	1 653,675 
	1,00 
	1 653,68 

	
	D	771	Podlahy z dlaždic	133 476,98 

	61 
	K 
	771111011 
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby 
	m2 
	22,958 
	18,00 
	413,24 

	
	VV	"S01+S02+S04"7,456+7,564+7,938	22,958 

	62 
	K 
	771121011 
	Nátěr penetrační na podlahu 
	m2 
	22,958 
	62,00 
	1 423,40 

	63 
	K 
	771151022 
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm 
	m2 
	22,958 
	419,00 
	9 619,40 

	 (
dla
ž
by	
m	
3,920	
36,00	
141,12
 
VV	
2,12+1,8	
3,920
 
65	
M	
59054162.1	
prof
i
l d
i
latační s boční
mi
 díly nere
z
 tl 6
m
m	
m	
3,920	
202,00	
791,84
 
VV		
3,56363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	
3,920
 
66	
K	
771161021	
s
Mo
n
tá
ž
 profil
u
 
u
ko
n
č
u
jící
h
o pro ply
nu
lý přec
h
od (dla
ž
by  
)64 dlažby	m	3,920	36,00	141,12 
VV	2,12+1,8	3,920 
65	M	59054162.1	profil dilatační s bočními díly nerez tl 6mm	m	3,920	202,00	791,84 
VV		3,56363636363636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	3,920 
66	K	771161021	sMontáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby  

	K 
	771161011 
	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině  
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	 kobercem apod.) 
	m 
	8,200 
	52,00 
	426,40 

	
	VV	4,1*2	8,200 

	67 
	M 
	59054100.1 
	profil přechodový nerez 
	m 
	9,020 
	413,00 
	3 725,26 

	
	VV	8,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	9,020 

	 (
epe
n
ýc
h
 fle
x
i ryc
h
let
uhn
o
u
cím lepidlem do 4 ks/m2	
m2	
22,958	
1 174,00	
26 952,69
 
VV	
"S01+S02+S04"7,456+7,564+7,938			
22,958
 
69	
M	
59761440.1
 
)68 epených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 4 ks/m2	m2	22,958	1 174,00	26 952,69 
VV	"S01+S02+S04"7,456+7,564+7,938			22,958 
69	M	59761440.1 

	K 
	771576113 
	lMontáž podlah keramických velkoformátových hladkých  
	
	
	
	

	 (
dla
ž
ba velkofor
m
átová kera
mi
cká sl
i
nutá hladká do  
i
nter
i
éru 
i
 e
x
ter
i
éru pro vysoké 
m
echan
i
cké na
m
áhání  
přes 2 do 4ks/
m
2 kal
i
brovanáí
 
)dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do  
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání  
přes 2 do 4ks/m2 kalibrovanáí 


	 (
m
2	
26,402	
3 150,00	
83 166,30
 
VV	
22,958	
22,958
 
VV	
22,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	
26,402
 
70	
K	
998771201	
Přes
un
 
h
mot proce
n
t
n
í pro podla
h
y 
z
 dla
ž
dic v  
)m2	26,402	3 150,00	83 166,30 
VV	22,958	22,958 
VV	22,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	26,402 
70	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v  

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	objektech v do 6 m 
	% 
	1 239,515 
	5,50 
	6 817,33 

	
	D	776	Podlahy povlakové	13 576,25 

	71 
	K 
	776111112 
	Broušení betonového podkladu povlakových podlah 
	m2 
	7,380 
	53,00 
	391,14 

	
	VV	"S3"4,1*1,8	7,380 

	 (
povlakovýc
h
 podla
h
 ředě
n
á v poměr
u
 1:3	
m2	
7,380	
43,00	
317,34
 
74	
K	
776141122	
Vyrov
n
á
n
í podklad
u
 povlakovýc
h
 podla
h
 stěrko
u
  
)72 povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	7,380	43,00	317,34 
74	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou  

	K 
	776111311 
	Vysátí podkladu povlakových podlah 
	m2 
	7,380 
	17,50 
	129,15 

	73 
	K 
	776121111 
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu  
	
	
	
	

	
	
	
	pevnosti 30 MPa tl 5 mm 
	m2 
	7,380 
	438,00 
	3 232,44 

	75 
	K 
	776211121 
	Lepení elektrostaticky vodivých textilních pásů 
	m2 
	7,380 
	286,00 
	2 110,68 

	76 
	M 
	69751013.1 
	koberec zátěžový vysoká zátěž - kobercová čistící zóna 
	m2 
	8,118 
	911,00 
	7 395,50 

	
	VV	7,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	8,118 
D	783	Dokončovací práce - nátěry	79 597,05 

	77 
	K 
	783520302 
	Opravy nátěrů oken vestibulu vč parapetu 
	m2 
	109,487 
	727,00 
	79 597,05 

	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	27 969,16 

	 (
3,80 m	
m2	
109,487	
5,00	
547,44
 
VV	
"stěn
y
 -sanační+štuková,strop"22,263+15,95+40	
78,213
 
VV	
"spojovací chodba-vestubul-chodba  
)78 3,80 m	m2	109,487	5,00	547,44 
VV	"stěny -sanační+štuková,strop"22,263+15,95+40	78,213 
VV	"spojovací chodba-vestubul-chodba  

	K 
	784111001 
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do  
	
	
	
	

	 (
soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	
31,274
 
VV	
Součet	
109,487
 
79	
K	
784111011	
Obro
u
še
n
í podklad
u
 omít
nu
té
h
o v míst
n
ostec
h
 výšky  
)soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	31,274 
VV	Součet	109,487 
79	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky  


	
	
	
	do 3,80 m 
	m2 
	109,487 
	15,00 
	1 642,31 

	80 
	K 
	784121001 
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
	m2 
	71,274 
	32,00 
	2 280,77 

	 (
soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	
31,274
 
VV	
Součet	
71,274
 
81	
K	
784161501	
Celoploš
n
é vy
h
la
z
e
n
í podklad
u
 disper
zn
í stěrko
u
 v  
)soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	31,274 
VV	Součet	71,274 
81	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v  

	VV	"strop"40	40,000 
VV	"spojovací chodba-vestubul-chodba  

	
	
	
	místnostech výšky do 3,80 m 
	m2 
	109,487 
	124,00 
	13 576,39 

	 (
soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	
31,274
 
VV	
Součet	
109,487
 
82	
K	
784171111	
Zakrytí v
n
itř
n
íc
h
 ploc
h
 stě
n
 v míst
n
ostec
h
 výšky do  
)soudu"3,32*3,5*2+3,32*2,420	31,274 
VV	Součet	109,487 
82	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do  

	VV	"stěny -sanační+štuková,strop"22,263+15,95+40	78,213 
VV	"spojovací chodba-vestubul-chodba  

	
	
	
	3,80 m 
	m2 
	45,010 
	6,00 
	270,06 

	
	VV	1,54*2,62*2+2*1,7*(2,37+0,75)+2*1,87*(2.15+0,88)+15	45,010 

	83 
	M 
	58124844 
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m 
	m2 
	47,261 
	5,00 
	236,31 

	
	VV	45,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	47,261 
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	3,80 m 
	m2 
	109,487 
	64,00 
	7 007,17 

	
	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00 
D	VRN2	Příprava staveniště	5 000,00 

	
	86 
	K 
	020001000 
	Příprava staveniště 
	Kč 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 

	
	
	 (
Zaří
z
e
n
í stave
n
iště, včet
n
ě osa
z
e
n
í dočas
n
ýc
h
 dveří -  
vestib
u
l-c
h
odba so
u
d
u
 (Dodá
n
í -mo
n
tá
ž
 -demo
n
tá
ž
) a  
dočas
n
é
h
o 
z
akrytí vst
u
p
n
íc
h
 dveří před poško
z
e
n
ím-
 
mobil
n
í 
z
akrytí (mo
n
tá
ž
-demo
n
tá
ž
)
 
)D	VRN3	Zařízení staveniště	15 000,00 Zařízení staveniště, včetně osazení dočasných dveří -  
vestibul-chodba soudu (Dodání -montáž -demontáž) a  
dočasného zakrytí vstupních dveří před poškozením- 
mobilní zakrytí (montáž-demontáž) 


	
	87 
	K 
	030001000 
	 (
Kč	
1,000	
15 000,00	
15 000,00
 
)Kč	1,000	15 000,00	15 000,00 

	
	
	
	

	
	
	D	VRN7	Provozní vlivy	5 000,00 

	
	88 
	K 
	070001000 
	Provozní vlivy 
	Kč 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 

	
	


 (
84	
K	
784181111	
Základ
n
í silikátová jed
n
o
n
ásob
n
á be
z
barvá pe
n
etrace  
podklad
u
 v míst
n
ostec
h
 výšky do 3,80 m	
m2	
109,487	
22,00	
2 408,71
 
VV	
109,487			
109,487
 
85	
K	
784321031	
Dvoj
n
ásob
n
é silikátové bílé malby v míst
n
osti výšky do  
)84	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace  
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,487	22,00	2 408,71 
VV	109,487			109,487 
85	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do  
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
1 - Topeni
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
1 - Topeni 

KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
 (
WOOD4YOU s.r.o.
 
)DIČ: WOOD4YOU s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
TOPKLIMA s.r.o.,Mrštíkova 399/1,Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

	
	Cena bez DPH	131 225,00 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	131 225,00	21,00%	27 557,25 
snížená	0,00	15,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	158 782,25 

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	












































REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
1 - Topeni
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
1 - Topeni 

 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:
 
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant: 

TOPKLIMA  s.r.o.,Mrštíkova  399/1,Liberec 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
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>>  skryté sloupce  << 


	Kód 
Ná 
	 dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
klady ze soupisu prací	131 225,00 
Kód - POPIS	0,00 

	
	D1 - NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH)	0,00 

	
	D2 - TOPNÁ TĚLESA	22 630,00 

	
	D3 - SUCHÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 	16 551,00 

	
	D4 - U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h; 21kPa 	49 455,00 

	
	D5 - Montáž	19 700,00 

	
	D6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	8 568,00 

	
	D7 - Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace	14 321,00 

	
	

















	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 


	
	
	1 - Topeni 

	
	TOPKLIMA  s.r.o.,Mrštíkova  399/1,Liberec 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem	131 225,00 
D	Kód	POPIS	0,00 
D	D1	NÁKLADY ROZPOČTU (bez DPH)	0,00 
 (
Deskový, ocelový radiátor be
z
 vestavě
n
é
h
o ve
n
til
u
,  
boč
n
í připoje
n
í, včet
n
ě stě
n
ovýc
h
 ko
nz
ol, typ K22,  
výška500mm, délka1200mm
 
ks	
1,000	
7 523,00	
7 523,00
 
)D	D2	TOPNÁ TĚLESA	22 630,00 Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu,  
boční připojení, včetně stěnových konzol, typ K22,  
výška500mm, délka1200mm 
ks	1,000	7 523,00	7 523,00 


	
	1 
	K 
	 (
Deskový, ocelový radiátor be
z
 vestavě
n
é
h
o ve
n
til
u
,  
boč
n
í připoje
n
í, včet
n
ě stě
n
ovýc
h
 ko
nz
ol, typ K33,  
výška500mm, délka1200mm
 
)K 22/ 50/120 Deskový, ocelový radiátor bez vestavěného ventilu,  
boční připojení, včetně stěnových konzol, typ K33,  
výška500mm, délka1200mm 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ks 
	1,000 
	10 900,00 
	10 900,00 

	
	1 
	K 
	VP 
	Přímý radiátorový ventil 1/2“ 
	ks 
	2,000 
	360,00 
	720,00 

	
	1 
	K 
	Pol1 
	Radiátorová hlavice termostatická 
	ks 
	2,000 
	344,00 
	688,00 

	
	1 
	K 
	RŠ 
	Radiátorové regulační šroubení 1/2" 
	ks 
	2,000 
	278,00 
	556,00 

	
	1 
	K 
	DN15 
	Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  
lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné  
izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez  
prořezu) 
	m 
	1,000 
	239,00 
	239,00 

	
	1 
	K 
	DN15iz 
	Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  
lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm termoizolační  
trubice tl.9mm s omyvatelným povrchem,  
nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) 
	m 
	6,000 
	334,00 
	2 004,00 

	
	 (
Sada připoje
n
í okr
uhu
 podla
h
ové
h
o vytápě
n
í 
n
a  
vysokoteplot
n
í okr
uh
 (dvo
u
reg
u
lač
n
í armat
u
ra,  
termostatická 
h
lavice s kapiláro
u
)
 
)Sada připojení okruhu podlahového vytápění na  
vysokoteplotní okruh (dvouregulační armatura,  
termostatická hlavice s kapilárou) 


	
	
	
	
	
	ks 
	1,000 
	2 112,00 
	2 112,00 

	
	2 
	K 
	Pol3 
	připojovací šroubení na ocel 1/2“ 
	ks 
	2,000 
	80,00 
	160,00 

	
	2 
	K 
	Pol4 
	připojovací šroubení na ocel Pex pr.16x2mm 
	ks 
	2,000 
	130,00 
	260,00 

	
	2 
	K 
	16x2 
	Potrubí PEX 16x2mm 
	m 
	30,000 
	38,00 
	1 140,00 

	
	2 
	K 
	Pol5 
	Pokládací desky průběžné VA 12,5 1000x500x30mm 
	ks 
	4,000 
	620,00 
	2 480,00 

	
	2 
	K 
	Pol6 
	Pokládací desky vratné VA 12,5 1000x500x30mm 
	ks 
	4,000 
	620,00 
	2 480,00 

	
	2 
	K 
	Pol7 
	Pokládací desky plné 1000x500x30mm 
	ks 
	10,000 
	122,00 
	1 220,00 

	
	2 
	K 
	Pol8 
	Tepelně vodivý plech 495x242x0,5mm 
	ks 
	29,000 
	231,00 
	6 699,00 

	
	
	D	D4	U3 Uzel regulační pro vzduchovou clonu 17kW; 60/40°C; DN25; 1,1m3/h  	 49 455,00 

	
	3 
	K 
	Č1 
	Čerpadlo elektronické 1,1m3/h; 21kPa; 230V; DN25;  
	
	
	
	

	
	
	
	
	pohonem (řídicí s. 3-bodový, nap. 230 V AC) 
	ks 
	1,000 
	5 144,00 
	5 144,00 

	
	3 
	K 
	K25 
	Kulový ventil DN25 (1") s koulí DADO 
	ks 
	6,000 
	380,00 
	2 280,00 

	
	3 
	K 
	Z25 
	Klapka zpětná DN25 (1“) plnoprůtoková min.kv=13 
	ks 
	1,000 
	230,00 
	230,00 






 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:
 
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant: 












 (
1	
K	
K 33/ 50/120
 
)1	K	K 33/ 50/120 










 (
D	
D3	
SUCHÉ PODLAHOVÉ V
Y
TÁPĚNÍ 	
16 551,00
 
2	
K	
Pol2
 
)D	D3	SUCHÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 	16 551,00 
2	K	Pol2 









 (
dl.130mm	
ks	
1,000	
7 960,00	
7 960,00
 
3	
K	
T1	
Trojcest
n
á směšovací klapka DN20 kv=6,35 s  
)dl.130mm	ks	1,000	7 960,00	7 960,00 
3	K	T1	Trojcestná směšovací klapka DN20 kv=6,35 s  
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	3 
	K 
	F25 
	Filtr závitový s magnetem DN25 (1") min.kv=10 
	ks 
	1,000 
	410,00 
	410,00 

	
	3 
	K 
	°1/2 
	Návarek pro MaR 1/2" 
	ks 
	2,000 
	122,00 
	244,00 

	
	3 
	K 
	(T) 
	Teploměr  0-120°C 
	ks 
	2,000 
	350,00 
	700,00 

	
	3 
	K 
	 (
+potr
u
bí do výšky 1.8m 
n
ad podla
hu
)	
ks	
4,000	
535,00	
2 140,00
 
)VK 
+potrubí do výšky 1.8m nad podlahu)	ks	4,000	535,00	2 140,00 

	Vypouštěcí ventil  1/2" DN15 
	ks 
	3,000 
	135,00 
	405,00 

	
	3 
	K 
	OV 
	Odvzdušnění ruční (vypouštěcí ventil +nádoba 0.25 litrů  
	
	
	
	

	
	3 
	K 
	DN15 
	Ocelové potrubí svařované 1/2“ nebo spojovaná  
lisováním-pressfitinky pr.15x1.2mm bez tepelné  
izolace, nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez  
prořezu) 
	m 
	2,000 
	241,00 
	482,00 

	
	3 
	K 
	DN25iz 
	Ocelové potrubí svařované 1“ nebo spojovaná  
lisováním-pressfitinky pr.28x1.5mm, termoizolační  
trubice tl.20mm s omyvatelným povrchem,  
nátěr(základ+2x), závěsy, tvarovky (délka bez prořezu) 
	m 
	44,000 
	430,00 
	18 920,00 

	
	3 
	K 
	DN80iz 
	Potrubí z trubek bezešvých ocelových pr.89x3,6mm,  tepelná izolace tl.35mm s omyvatelným povrchem,  
nátěry (základ+2x),  proplach tlak.zkouška, závěsy,  tvarovky, dýnka (délka potrubí čistá bez prořezu) 
	m 
	4,000 
	1 835,00 
	7 340,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	(příruby, šroubení, fitinky, těsnění) 
	ks 
	1,000 
	19 700,00 
	19 700,00 

	
	
	D	D6	Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	8 568,00 

	
	5 
	K 
	Pol10 
	jStavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, včetně  
	
	
	
	

	
	
	
	
	DN50 
	m 
	13,000 
	199,00 
	2 587,00 

	
	5 
	K 
	Pol12 
	Pomocné pracovní lešení 
	m2 
	20,000 
	51,00 
	1 020,00 

	
	5 
	K 
	Pol13 
	Dozdění uloženého potrubí v drážkách DN15 - DN25 
	m 
	13,000 
	305,00 
	3 965,00 

	
	
	D	D7	Zprovoznění, zkoušky, revize, hydraulická regulace, dokumentace	14 321,00 

	
	6 
	K 
	Pol14 
	Napouštění otopného systému vodou po montáži a  
	
	
	
	

	
	
	
	 (
včet
n
ě 
z
areg
u
lová
n
í systému	
m	
200,000	
5,00	
1 000,00
 
)včetně zaregulování systému	m	200,000	5,00	1 000,00 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 
	K 
	Pol17 
	Po tlakové zkoušce se systém vypustí, propláchne se,  odkalí včetně vyčištění filtrů. Naplní se upravenou  
vodou a celý systém se odvzdušní 
	m 
	200,000 
	9,00 
	1 800,00 

	
	6 
	K 
	Pol18 
	Tříkolové, hydraulické vyregulování systému, seřízení a  měření průtoku jednotlivých větví se sepsáním  
protokolu o nastavení aktivních prvků 
	h 
	8,000 
	551,00 
	4 408,00 

	
	
	
	
	vyvěšení na stěnu 
	ks 
	1,000 
	405,00 
	405,00 

	
	6 
	K 
	 (
digitál
n
ě)	
ks	
1,000	
2 100,00	
2 100,00
 
)Pol20 digitálně)	ks	1,000	2 100,00	2 100,00 

	Zaškolení obsluhy 
	h 
	4,000 
	552,00 
	2 208,00 

	
	6 
	K 
	Pol21 
	Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk +  
	
	
	
	

	
	












 (
3	
K	
Pol9	
Pomoc
n
é ocelové ko
n
str
u
kce	
kg	
40,000	
80,00		
3 200,00
 
D	
D5	
M
ontáž				
19 700,00
 
4	
K	
mo
n
t	
Mo
n
tá
ž
 kompo
n
e
n
t vytápě
n
í a pomoc
n
ý materiál  
)3	K	Pol9	Pomocné ocelové konstrukce	kg	40,000	80,00		3 200,00 
D	D5	Montáž				19 700,00 
4	K	mont	Montáž komponent vytápění a pomocný materiál  





 (
ádrovýc
h
 vrt
ů
 ko
n
str
u
kcemi, revi
zn
í otvory	
ks	
4,000	
249,00	
996,00
 
5	
K	
Pol11	
Z
h
otove
n
í drá
ž
ky ve 
z
div
u
 pro vede
n
í potr
u
bí DN15 -  
)ádrových vrtů konstrukcemi, revizní otvory	ks	4,000	249,00	996,00 
5	K	Pol11	Zhotovení drážky ve zdivu pro vedení potrubí DN15 -  





 (
proplác
hnu
tí systému	
m	
200,000	
7,00	
1 400,00
 
6	
K	
Pol15	
Tlaková 
z
ko
u
ška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100)	
m	
200,000	
5,00	
1 000,00
 
6	
K	
Pol16	
Zko
u
ška 
z
aří
z
e
n
í provo
zn
í (top
n
á a dilatač
n
í 
z
ko
u
ška),  
)propláchnutí systému	m	200,000	7,00	1 400,00 
6	K	Pol15	Tlaková zkouška dle ČSN 06 0610 (DN15 - DN100)	m	200,000	5,00	1 000,00 
6	K	Pol16	Zkouška zařízení provozní (topná a dilatační zkouška),  







 (
6	
K	
Pol19	
Provo
zn
í řád vč. sc
h
émat
u
 
z
apoje
n
í v 
ú
pravě pro  
)6	K	Pol19	Provozní řád vč. schématu zapojení v úpravě pro  
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
2 - Elektroinstalace
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
2 - Elektroinstalace 

KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
 (
WOOD4YOU s.r.o.
 
)DIČ: WOOD4YOU s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Elcenter,Hodkovická 669,Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

	
	Cena bez DPH	310 655,00 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	310 655,00	21,00%	65 237,55 
snížená	0,00	15,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	375 892,55 

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	












































REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
2 - Elektroinstalace
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
2 - Elektroinstalace 

Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
 (
669,Liberec
 
Zhotovitel:	
WOOD4YOU s.r.o.	
Zpracovatel:	
M
alec
 
)Zadavatel:	 	Projektant:	Elcenter,Hodkovická  669,Liberec 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 



Strana 11 z 17 




>>  skryté sloupce  << 


	Kód 
Ná 
	 dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
klady ze soupisu prací	310 655,00 
D1 - Silnoproudá elektroinstalace	310 655,00 

	
	    D2 - Dodávky	7 893,00 

	
	    D3 - Dodávky - celkem	0,00 

	
	    D4 - Spínače a zásuvky	8 144,00 

	
	    D5 - Spínače a zásuvky - celkem	0,00 

	
	    D6 - Svítidla	114 423,00 

	
	    D7 - Svítidla - celkem	0,00 

	
	    D8 - Kabely a vodiče	35 178,00 

	
	    D9 - Kabely a vodiče - celkem	0,00 

	
	    D10 - Lišty, trubky, žlaby	32 683,00 

	
	    D11 - Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00 

	
	    D12 - Stavební přípomoce	45 180,00 

	
	    D13 - Stavební přípomoce - celkem	0,00 

	
	    D14 - Ostatní	67 154,00 

	
	    D15 - Ostatní - celkem	0,00 

	
	D16 - Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00 

	
	























	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 


	
	
	2 - Elektroinstalace 

	
	669,Liberec Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem	310 655,00 
D	D1	Silnoproudá elektroinstalace	310 655,00 
D	D2	Dodávky	7 893,00 

	
	0 
	K 
	Pol35 
	Napojení ve stávajícím rozvaděči 
	ks 
	6,000 
	149,00 
	894,00 

	
	0 
	K 
	Pol36 
	Doplnění stávajícího rozvaděče 2x chránič s  
nadproudovou ochranou 16A/1N/030, 3x jistič 16A/1/B,  úprava masky, propojovací vodiče a příslušenství,  
popis a záznam rozvaděče 
	ks 
	1,000 
	6 999,00 
	6 999,00 

	
	
	D	D3	Dodávky - celkem	0,00 
D	D4	Spínače a zásuvky	8 144,00 

	
	0 
	K 
	Pol37 
	TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ 1/0 SE SVORKOU N, vestavné;  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vestavná; barva hliníková, 
	ks 
	10,000 
	330,00 
	3 300,00 

	
	0 
	K 
	Pol88 
	Al rámeček pro lištu, 8 modulů, včetně nosného dílu  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	rámečku 
	ks 
	1,000 
	240,00 
	240,00 

	
	0 
	K 
	Pol91 
	Datová zásuvka RJ45, barva hliníková, 2m, 45x45 
	ks 
	1,000 
	406,00 
	406,00 

	
	0 
	K 
	Pol92 
	Telefonní zásuvka zásuvka RJ11, barva bílá 
	ks 
	1,000 
	406,00 
	406,00 

	
	
	D	D5	Spínače a zásuvky - celkem	0,00 
D	D6	Svítidla	114 423,00 

	
	0 
	K 
	Pol39 
	A1 - Designové svítidlo závěsné 49,6W LED 4000K,  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 (
4000K, 724 lm, DALI, vč. přísl
u
še
n
ství	
ks	
2,000	
7 530,00	
15 060,00
 
)4000K, 724 lm, DALI, vč. příslušenství	ks	2,000	7 530,00	15 060,00 

	DALI, MP, barva bílá, vč. příslušenství 
	ks 
	3,000 
	7 060,00 
	21 180,00 

	
	0 
	K 
	Pol42 
	B1 - Designové stropní svítidlo, wallwasher, 11W LED,  
	
	
	
	






 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
Elcenter,Hodkovická  
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant:	Elcenter,Hodkovická  














 (
barva bílá, včet
n
ě rámečku	
ks	
5,000	
310,00	
1 550,00
 
0	
K	
Pol86	
Zás
u
vka jed
n
o
n
ásob
n
á, s oc
h
ra
nn
ým kolíkem;  
)barva bílá, včetně rámečku	ks	5,000	310,00	1 550,00 
0	K	Pol86	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem;  

 (
vestav
n
á; barva bílá, včet
n
ě rámečku	
ks	
4,000	
275,00	
1 100,00
 
0	
K	
Pol87	
Zás
u
vka jed
n
o
n
ásob
n
á 45
x
45, s oc
h
ra
nn
ým kolíkem;  
)vestavná; barva bílá, včetně rámečku	ks	4,000	275,00	1 100,00 
0	K	Pol87	Zásuvka jednonásobná 45x45, s ochranným kolíkem;  


 (
rámečku	
ks	
2,000	
432,00	
864,00
 
0	
K	
Pol89	
Al rámeček pro lišt
u
, 4 mod
u
ly,  včet
n
ě 
n
os
n
é
h
o díl
u
  
)rámečku	ks	2,000	432,00	864,00 
0	K	Pol89	Al rámeček pro lištu, 4 moduly,  včetně nosného dílu  

 (
rámečku	
ks	
1,000	
278,00	
278,00
 
0	
K	
Pol90	
Al rámeček pro lišt
u
, 2 mod
u
ly,  včet
n
ě 
n
os
n
é
h
o díl
u
  
)rámečku	ks	1,000	278,00	278,00 
0	K	Pol90	Al rámeček pro lištu, 2 moduly,  včetně nosného dílu  







 (
DALI, MP, barva bílá, vč. přísl
u
še
n
ství	
ks	
1,000	
12 658,00	
12 658,00
 
0	
K	
Pol40	
A2 - Desig
n
ové svítidlo 
z
ávěs
n
é 43,4W LED 4000K,  
)DALI, MP, barva bílá, vč. příslušenství	ks	1,000	12 658,00	12 658,00 
0	K	Pol40	A2 - Designové svítidlo závěsné 43,4W LED 4000K,  

 (
DALI, MP, barva bílá, vč. přísl
u
še
n
ství	
ks	
2,000	
11 020,00	
22 040,00
 
0	
K	
Pol41	
A3 - Desig
n
ové svítidlo 
z
ávěs
n
é 24,8W LED 4000K,  
)DALI, MP, barva bílá, vč. příslušenství	ks	2,000	11 020,00	22 040,00 
0	K	Pol41	A3 - Designové svítidlo závěsné 24,8W LED 4000K,  
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	LED, 4000K, 724 lm, DALI, vč. příslušenství 
	ks 
	4,000 
	8 140,00 
	32 560,00 

	
	0 
	K 
	Pol44 
	N1 - Nouzové svítidlo s piktogramem, samostatnost 1h,  
	
	
	
	

	
	
	
	
	samostatnost 1h, 
	ks 
	1,000 
	2 000,00 
	2 000,00 

	
	0 
	K 
	Pol46 
	DALI ACU BT, DALI řídící jednotka s bluetooth 
	ks 
	2,000 
	2 500,00 
	5 000,00 

	
	0 
	K 
	Pol47 
	Zapojení a oživení systému řízení osvětlení 
	ks 
	2,000 
	960,00 
	1 920,00 

	
	
	D	D7	Svítidla - celkem	0,00 
D	D8	Kabely a vodiče	35 178,00 

	
	0 
	K 
	Pol48 
	CYKY-J 2x1.5 , pevně 
	m 
	32,000 
	56,00 
	1 792,00 

	
	0 
	K 
	Pol49 
	CYKY-J 3x1.5 , pevně 
	m 
	23,000 
	62,00 
	1 426,00 

	
	0 
	K 
	Pol50 
	CYKY-J 3x2.5 , pevně 
	m 
	133,000 
	70,00 
	9 310,00 

	
	0 
	K 
	Pol51 
	CYKY-J 5x1.5 , pevně 
	m 
	93,000 
	74,00 
	6 882,00 

	
	0 
	K 
	Pol93 
	Kabel UTP cat 6 
	m 
	180,000 
	49,00 
	8 820,00 

	
	0 
	K 
	Pol52 
	CY 6 , pevně 
	m 
	60,000 
	56,00 
	3 360,00 

	
	0 
	K 
	Pol53 
	Připojení zařízení VZT 
	ks 
	5,000 
	78,00 
	390,00 

	
	0 
	K 
	Pol54 
	Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v  
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	omítku 
	ks 
	15,000 
	33,00 
	495,00 

	
	0 
	K 
	Pol57 
	Krabice odbočná, vč. víčka a propojovací svorkovnice 
	ks 
	4,000 
	170,00 
	680,00 

	
	0 
	K 
	Pol58 
	Parapetní krabice 
	ks 
	10,000 
	30,00 
	300,00 

	
	0 
	K 
	Pol59 
	2316/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 
	m 
	20,000 
	21,00 
	420,00 

	
	0 
	K 
	Pol60 
	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 
	m 
	60,000 
	23,00 
	1 380,00 

	
	0 
	K 
	Pol61 
	2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 
	m 
	10,000 
	25,00 
	250,00 

	
	0 
	K 
	Pol62 
	Hliníková dvoukomorová instalační lišta, 150x65, pro  
instalaci na stěnu, včetně koncovek, vnitřní přepážky,  krycího panelu a dalšího příslušenství, pro osazení  
silnoproudých a slaboproudých zásuvek 
	m 
	7,000 
	4 148,00 
	29 036,00 

	
	
	D	D11	Lišty, trubky, žlaby - celkem	0,00 
D	D12	Stavební přípomoce	45 180,00 

	
	0 
	K 
	Pol63 
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	technika, součinnost při dodatečné ochraně 
	hod 
	16,000 
	949,00 
	15 184,00 

	
	0 
	K 
	Pol94 
	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil 
	ks 
	2,000 
	12,00 
	24,00 

	
	0 
	K 
	Pol95 
	Forma kabelová na kabelu do 5x2 
	ks 
	4,000 
	38,00 
	152,00 

	
	0 
	K 
	Pol96 
	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 
	ks 
	4,000 
	53,00 
	212,00 

	
	0 
	K 
	Pol97 
	Proměření metalické kabeláže (port) 
	ks 
	2,000 
	111,00 
	222,00 

	
	0 
	K 
	Pol98 
	Vystavení měřicího protokolu - metalika 
	ks 
	2,000 
	92,00 
	184,00 

	
	0 
	K 
	Pol68 
	Pronájem a doprava mobilního lešení 
	den 
	1,000 
	1 110,00 
	1 110,00 

	
	0 
	K 
	Pol69 
	Demontáže 
	hod 
	16,000 
	352,00 
	5 632,00 

	
	0 
	K 
	Pol70 
	Provedení revize a vypracování revizní zprávy 
	ks 
	1,000 
	9 450,00 
	9 450,00 

	
	0 
	K 
	Pol71 
	Dokumentace skutečného provedení 
	ks 
	1,000 
	8 100,00 
	8 100,00 

	
	0 
	K 
	Pol72 
	Doprava 
	kpl 
	1,000 
	2 600,00 
	2 600,00 

	
	0 
	K 
	Pol73 
	Podružný materiál a podíl přidružených výkonů 
	kpl 
	1,000 
	20 090,00 
	20 090,00 

	
	
	D	D15	Ostatní - celkem	0,00 
D	D16	Silnoproudá elektroinstalace - celkem	0,00 


 (
0	
K	
Pol43	
B2 - Desig
n
ové 
n
ástě
nn
é svítidlo, přímé/
n
epřímé, 11W  
viditel
n
ost 25m, a
u
totest	
ks	
1,000	
2 005,00	
2 005,00
 
0	
K	
Pol45	
N2 - Přisa
z
e
n
é 
n
o
uz
ové svítidlo, optika Area, A
u
totest,  
)0	K	Pol43	B2 - Designové nástěnné svítidlo, přímé/nepřímé, 11W  
viditelnost 25m, autotest	ks	1,000	2 005,00	2 005,00 
0	K	Pol45	N2 - Přisazené nouzové svítidlo, optika Area, Autotest,  












 (
ro
z
vaděčíc
h
, včet
n
ě o
zn
ače
n
í	
ks	
41,000	
78,00	
3 198,00
 
D	
D9	
Kabel
y
 a vodiče - celkem					
0,00
 
D	
D10	
Lišt
y
, trubk
y
, 
ž
laby	
32 683,00
 
0	
K	
Pol55	
Krabice 
n
a povrch	
ks	
2,000	
61,00	
122,00
 
0	
K	
Pol56	
Krabice ro
z
vod
n
á / přístrojová do sádrokarto
nu
 / pod  
)rozvaděčích, včetně označení	ks	41,000	78,00	3 198,00 
D	D9	Kabely a vodiče - celkem					0,00 
D	D10	Lišty, trubky, žlaby	32 683,00 
0	K	Pol55	Krabice na povrch	ks	2,000	61,00	122,00 
0	K	Pol56	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod  













 (
100
x
100
x
50 mm	
ks	
21,000	
40,00	
840,00
 
0	
K	
Pol64	
Vyseká
n
í rý
h
 ve 
z
div
u
 ci
h
el
n
ém - Hlo
u
bka 50mm Sire  
)100x100x50 mm	ks	21,000	40,00	840,00 
0	K	Pol64	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire  

 (
70 mm	
m	
210,000	
153,00	
32 130,00
 
0	
K	
Pol65	
Vyseká
n
í rý
h
 ve 
z
div
u
 ci
h
el
n
ém - Hlo
u
bka 30mm  Sire  
)70 mm	m	210,000	153,00	32 130,00 
0	K	Pol65	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm  Sire  


 (
30 mm	
m	
110,000	
111,00	
12 210,00
 
D	
D13	
Stavební přípo
m
oce - celkem	
0,00
 
D	
D14	
Ostatní	
67 154,00
 
0	
K	
Pol66	
Dodateč
n
á oc
h
ra
n
a stávajícíc
h
 prvk
ů
 SLP	
ks	
6,000	
699,00	
4 194,00
 
0	
K	
Pol67	
Servis
n
í 
ú
ko
n
y pro SLP 
z
aří
z
e
n
í, včet
n
ě dopravy  
)30 mm	m	110,000	111,00	12 210,00 
D	D13	Stavební přípomoce - celkem	0,00 
D	D14	Ostatní	67 154,00 
0	K	Pol66	Dodatečná ochrana stávajících prvků SLP	ks	6,000	699,00	4 194,00 
0	K	Pol67	Servisní úkony pro SLP zařízení, včetně dopravy  
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
4 - MaR
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
4 - MaR 

KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
 (
WOOD4YOU s.r.o.
 
)DIČ: WOOD4YOU s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
SIL s.r.o. U Besedy 8,Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

	
	Cena bez DPH	26 628,00 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	26 628,00	21,00%	5 591,88 
snížená	0,00	15,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	32 219,88 

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	












































REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
4 - MaR
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
4 - MaR 

Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
 (
8,Liberec
 
Zhotovitel:	
WOOD4YOU s.r.o.	
Zpracovatel:	
M
alec
 
)Zadavatel:	 	Projektant:	SIL s.r.o. U Besedy  8,Liberec 
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
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>>  skryté sloupce  << 


	Kód 
Ná 
	 dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
klady ze soupisu prací	26 628,00 
D1 - 	26 628,00 

	
	    D2 - Regulace pro  tepelnou CLONU 	7 810,00 

	
	    D3 - Přístroje pro regulaci  	5 788,00 

	
	    D4 - Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 	13 030,00 

	
	












	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 


	
	
	4 - MaR 

	
	8,Liberec Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem	26 628,00 
D	D1	26 628,00 
 (
Reg
u
látor 
u
rče
n
ý pro směšova
n
ý 
uz
el RTU -  
po
ž
adova
n
o 
n
astave
n
í 
n
a ko
n
sta
n
t
n
í teplot
u
 
z
pátečky -  
RTU ADDAT Liberec
 
)D	D2	Regulace pro  tepelnou CLONU 	7 810,00 Regulátor určený pro směšovaný uzel RTU -  
požadovano nastavení na konstantní teplotu zpátečky -  
RTU ADDAT Liberec 


	
	0 
	K 
	RTU 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ávazností-upřesnění návazností na stávající RTU 
	hod 
	4,000 
	649,00 
	2 596,00 

	
	
	D	D4	Kabely, nosné prvky, montáže pro MaR 	13 030,00 

	
	0 
	K 
	Pol74 
	Vodič CY 6mm - pospojení 
	m 
	10,000 
	15,00 
	150,00 

	
	0 
	K 
	Pol75 
	3x0.5 CYSY- J 
	m 
	10,000 
	16,00 
	160,00 

	
	0 
	K 
	Pol76 
	4x0.5 CYSY- J 
	m 
	10,000 
	17,00 
	170,00 

	
	0 
	K 
	Pol77 
	Kabel silový, PVC, 4kV  3x1.5 CYKY-J 
	m 
	15,000 
	29,00 
	435,00 

	
	0 
	K 
	Pol78 
	SYKFY 1x2x0.5 
	m 
	12,000 
	15,00 
	180,00 

	
	0 
	K 
	Pol79 
	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. 
	m 
	5,000 
	13,00 
	65,00 

	
	0 
	K 
	Pol80 
	Drobný montážní a spojovací materiál 
	ks 
	1,000 
	501,00 
	501,00 

	
	0 
	K 
	Pol81 
	Montážní práce MaR  (uložení kabelů, prozvonění,  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	






 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
SIL s.r.o. U Besed
y
  
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant:	SIL s.r.o. U Besedy  









 (
ks	
1,000	
5 605,00	
5 605,00
 
0	
K	
M36-42-0091/S	
připoje
n
í a osa
z
e
n
í ovládací jed
n
otky v prostoru	
ks	
1,000	
142,00	
142,00
 
0	
K	
RTU.1	
plec
h
ová ko
nz
ole pro 
u
c
h
yce
n
í 
n
a potr
u
bí	
ks	
1,000	
321,00	
321,00
 
0	
K	
M36-42-0091/S.1	
připoje
n
í a osa
z
e
n
í přístroje v prostoru	
ks	
1,000	
144,00	
144,00
 
0	
K	
RTU.2	
Úprava 
n
aparametrová
n
í přístroje, seří
z
e
n
í a o
ž
ive
n
í  
)ks	1,000	5 605,00	5 605,00 
0	K	M36-42-0091/S	připojení a osazení ovládací jednotky v prostoru	ks	1,000	142,00	142,00 
0	K	RTU.1	plechová konzole pro uchycení na potrubí	ks	1,000	321,00	321,00 
0	K	M36-42-0091/S.1	připojení a osazení přístroje v prostoru	ks	1,000	144,00	144,00 
0	K	RTU.2	Úprava naparametrování přístroje, seřízení a oživení  




 (
reg
u
lace.	
h
od	
2,000	
799,00	
1 598,00
 
D	
D3	
Přístroje pro regulaci  	
5 788,00
 
0	
K	
TC ADS	
S
n
ímač teploty do potr
u
bí í včet
n
ě jímka  refere
n
č
n
í  
)regulace.	hod	2,000	799,00	1 598,00 
D	D3	Přístroje pro regulaci  	5 788,00 
0	K	TC ADS	Snímač teploty do potrubí í včetně jímka  referenční  


 (
výrobek ADS 150 ADAT	
ks	
1,000	
462,00	
462,00
 
0	
K	
M36/41-0001/S	
mo
n
tá
ž
 s
n
ímače  teploty	
ks	
1,000	
160,00	
160,00
 
0	
K	
z
ás	
Programovatel
n
á 
z
ás
u
vky pro 230V AC,10A s týde
nn
ím  
)výrobek ADS 150 ADAT	ks	1,000	462,00	462,00 
0	K	M36/41-0001/S	montáž snímače  teploty	ks	1,000	160,00	160,00 
0	K	zás	Programovatelná zásuvky pro 230V AC,10A s týdenním  


 (
časovým programem	
ks	
1,000	
2 410,00	
2 410,00
 
0	
K	
M36/41-0084/S	
mo
n
tá
ž
 
z
ás
u
vky	
ks	
1,000	
160,00	
160,00
 
0	
K	
2.5	
n
připoje
n
í přístroj
ů
 
z
e stroj
n
í dodávky a 
u
přes
n
ě
n
í  
)časovým programem	ks	1,000	2 410,00	2 410,00 
0	K	M36/41-0084/S	montáž zásuvky	ks	1,000	160,00	160,00 
0	K	2.5	npřipojení přístrojů ze strojní dodávky a upřesnění  










 (
připoje
n
í 
n
a svorkov
n
ice..)	
h
od	
5,000	
551,00	
2 755,00
 
0	
K	
Pol82	
I
nž
e
n
ýrské a kompletač
n
í práce, doprava	
h
od	
4,000	
501,00	
2 004,00
 
0	
K	
Pol83	
dodavatelská dok
u
me
n
tace	
h
od	
2,000	
599,00	
1 198,00
 
0	
K	
Pol84	
komple
xn
í 
z
ko
u
šky seří
z
e
n
í	
h
od	
3,000	
799,00	
2 397,00
 
0	
K	
Pol85	
revi
z
e	
h
od	
5,000	
603,00	
3 015,00
 
)připojení na svorkovnice..)	hod	5,000	551,00	2 755,00 
0	K	Pol82	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	4,000	501,00	2 004,00 
0	K	Pol83	dodavatelská dokumentace	hod	2,000	599,00	1 198,00 
0	K	Pol84	komplexní zkoušky seřízení	hod	3,000	799,00	2 397,00 
0	K	Pol85	revize	hod	5,000	603,00	3 015,00 
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
5 - Vzduchotechnika
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
5 - Vzduchotechnika 

KSO:	CC-CZ: 
Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	IČ: 
 	DIČ: 
Zhotovitel:	IČ: 
 (
WOOD4YOU s.r.o.
 
)DIČ: WOOD4YOU s.r.o. 

Projektant:	IČ: 
Ing.J.Kovář, Mrštíkova 399/1,Liberec	DIČ: 
Zpracovatel:	IČ: 
Malec	DIČ: 
Poznámka: 

	
	Cena bez DPH	61 650,00 

	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně 
DPH základní	61 650,00	21,00%	12 946,50 
snížená	0,00	15,00%	0,00 

	
	Cena s DPH	v	CZK	74 596,50 

	
	

	
	Projektant	Zpracovatel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	

	
	Objednavatel	Zhotovitel 
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko 

	
	












































REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
5 - Vzduchotechnika
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 
5 - Vzduchotechnika 

Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
 (
rštíkova  
Zhotovitel:	
WOOD4YOU s.r.o.	
Zpracovatel:	
M
alec
 
)Zadavatel:	 	Projektant:	MIng.J.Kovář,  rštíkova  
Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 
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>>  skryté sloupce  << 


	Kód 
Ná 
	 dílu - Popis	Cena celkem [CZK] 
klady ze soupisu prací	61 650,00 
zař.č.1  -tepelná cl - zař.č.1  -tepelná cl	32 240,00 

	
	zař.č.2 - ostatní - zař.č.2 - ostatní	29 410,00 

	
	










	
	SOUPIS PRACÍ 
Stavba:  (
Vstupní vestibul
 
2 - Tech.
z
aří
z
ení budov
 
)Objekt: Soupis: Vstupní vestibul 
2 - Tech.zařízení budov 


	
	
	5 - Vzduchotechnika 

	
	rštíkova  Zhotovitel:	WOOD4YOU s.r.o.	Zpracovatel:	Malec 

	
	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] 

	
	Náklady soupisu celkem	61 650,00 
 (
zař.č.1  -tepelná cl	
32 240,00
 
)D	zař.č.1  -tepel	  zař.č.1  -tepelná cl	32 240,00 


	
	1 
	K 
	Pol22 
	tepelná clona komfortní teplovodní, délka 1,5m, EC  motor, 230V, výkon 17kW pro topnou vodu 60/40,  V=3100m3/hod., bílá, hladina hluku do 63dB(A),  
závitové tyče v bílé barvě, ovladač EC, dveřní kontakt,  prokabelování dveřního kontaktu a ovladače- např.  WING 
	ks 
	1,000 
	32 000,00 
	32 000,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vyregulování všech zařízení 
	hod 
	2,000 
	310,00 
	620,00 

	
	5 
	K 
	Pol28 
	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování 
	ks 
	1,000 
	2 100,00 
	2 100,00 

	
	6 
	K 
	Pol29 
	Komplexní vyzkoušení zařízení 
	hod 
	8,000 
	299,00 
	2 392,00 

	
	7 
	K 
	Pol30 
	Zaškolení obsluhy 
	hod 
	2,000 
	299,00 
	598,00 

	
	8 
	K 
	Pol31 
	Vypracování provozních předpisů 
	ks 
	1,000 
	2 100,00 
	2 100,00 

	
	9 
	K 
	Pol32 
	Zpracování výrobní dokumentace 
	ks 
	1,000 
	2 100,00 
	2 100,00 

	
	10 
	K 
	 (
polo
ž
kách	
kpl	
1,000	
2 100,00	
2 100,00
 
)Pol33 položkách	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00 

	Ověření všech připojovacích bodů tepelné clony 
	ks 
	1,000 
	2 100,00 
	2 100,00 

	
	11 
	K 
	Pol34 
	Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních  
	
	
	
	

	
	






 (
M
ísto:	
Okresní soud Jablonec n.N.	
Datu
m
:	
08.07.2022
 
Zadavatel:	
 	
Projektant:	
M
Ing.J.Kovář,  
)Místo:	Okresní soud Jablonec n.N.	Datum:	08.07.2022 
Zadavatel:	 	Projektant:	MIng.J.Kovář,  











 (
2	
K	
Pol23	
spojovací, těs
n
ící a mo
n
tá
žn
í materiál	
kg	
2,000	
120,00		
240,00
 
D	
zař.č.2 - osta
t 
zař.č.2 - ostatní				
29 410,00
 
1	
K	
Pol24	
Doprava 
z
aří
z
e
n
í	
ks	
1,000	
5 100,00	
5 100,00
 
2	
K	
Pol25	
Přes
un
y do výšek	
ks	
1,000	
5 100,00	
5 100,00
 
3	
K	
Pol26	
Přes
un
y	
ks	
1,000	
5 100,00	
5 100,00
 
4	
K	
Pol27	
Příprava ke komple
xn
ím
u
 vy
z
ko
u
še
n
í, o
ž
ive
n
í a  
)2	K	Pol23	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	2,000	120,00		240,00 
D	zař.č.2 - ostat zař.č.2 - ostatní				29 410,00 
1	K	Pol24	Doprava zařízení	ks	1,000	5 100,00	5 100,00 
2	K	Pol25	Přesuny do výšek	ks	1,000	5 100,00	5 100,00 
3	K	Pol26	Přesuny	ks	1,000	5 100,00	5 100,00 
4	K	Pol27	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a  
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