
Výměna pražců a odstranění zbahnělého ŠL v 1. + 2. SK  SK v žst. 
Polepy
Materiál

5958134040 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 80,000 dodá TO 
5958134075 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 80,000 dodá TO 

5958158070 Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 20,000 dodá TO 
5958158020 Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice  S49 183/151/6 kus 124,00 dodá TO 
5958128010 Železniční svršek-upevňovadla Komplety ŽS 4 kus 372,00 dodá TO 

5956101000
Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 
2600x260x160 mm

kus 10,000 dodá TO 

5955101005 železniční svršek-kolejové lože (KL) kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 200,00

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 10,00

Výkony 

5906020010

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 10,000

5906020120

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž 
upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, 
úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 53,000

5905035120 Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné m3 128,00

5909020020

Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun 
nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod 
patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

m 200,000

5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. m3 10,000

5905095020

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

m 140,000

5906045020

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 
2,5 metru od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

m 6,000

5906045010

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 metru a vzdálené méně než 2,5 metru 
od osy koleje. Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

m 27,200

5913055020

Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů a jejich případné naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 3,000

5913065010

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 3,000

Přepravy

9902300400

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za 
použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý 
směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 200,000

9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. 
V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 10,000

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km t 289,00

převoz vyzískaného kameniva z a na deponii v obvodu žst. Polepy
997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 289,000

997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 
materiálů, na vzdálenost do 1 km t 10,700

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km

ks 2,00 ÚOŽI 2022

VRN

31101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, informační tabule , dopravního značení na staveništi aj. při velikosti 
nákladů do 1 mil. Kč

% 0,00

CELKEM

0,00 Kč

odstranění zbahnělého ŠL 15 cm pod spodní plochu pražce: 1. SK km 397,920 15 MP

         km 397,940 10 MP

         km 397,960 5 MP

         km 397,980 80 MP

         km 398,350 16 MP

2. SK km 398,330 42 MP

         km 398,080 6 MP

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 ( 59 ks ) dodá TO Litoměřice

práce budou prováděny v nepřetržité výluce (1. TK: 12. 9. 2022 - 14 .9. 2022, 2. TK: 15. 9. 2022 - 16. 9. 2022)

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhnilých dřevěných pražců, nedostatečné tuhosti KR a odstranění zbahnělého ŠL v celém profilu

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

CELKEM

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu 
 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2

Číslo položky Popis položky MJ Množství
Cena za 

jednotku 

Kč/MJ
Cena celkem Kč
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